
Szczecin, dnia 15.10.2013 r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie inwestycyjne pn: „Budowa i wyposażenie I                   
Etapu POMERANIA TECHNOPARK w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej/           
Cyfrowej, kontynuacja inwestycji”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA  cz. III

Na podstawie art.38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.                               
poz. 907 z późn. zm.), Szczeciński Park NaukowoTechnologiczny sp. z o.o. w Szczecinie informuje, iż                       
wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na w/w zadanie. Poniżej                     
przedstawiamy treść zapytań i odpowiedzi na pytania.

Pytanie nr 4:
Zgodnie z opisem w projekcie zamiennym w gaszonych pomieszczeniach należy przyjąć zagrożenie klasa                       
A wyższa (minimalne stężenie 8,5 %) z minimalna temperatura 20oC. Obliczona ilość gazu w                         
poszczególnych pomieszczeniach jest zawyżona, co zwiększa koszt inwestycji.
Pomieszczenie Serwerownia B
W pomieszczeniu tym zgodnie z rysunkami projektowymi: do strefy właściwej przewidziano 2 butle każda                         
napełniona 138 kg (razem 276 kg) co dla kubatury tej strefy (502,02 m2) skutkuje stężeniem 7,0 % po                                 
wyzwoleniu systemu – jest to niezgodne z projektem (8,5 %) i norma PN EN 150045 do podłogi                               
technicznej przewidziano 138 kg gazu co dla kubatury tej strefy 64,34 m2 daje stężenie końcowe około                             
22,7 %.
Pomieszczenie Serwerownia C
W pomieszczeniu tym zgodnie z rysunkami projektowymi: do strefy właściwej przewidziano 2 butle każda                         
napełniona 111 kg (razem 222 kg) co dla kubatury tej strefy (412,62 m2) skutkuje stężeniem 6,9 % po                                 
wyzwoleniu systemu – jest to niezgodne z projektem (8,5 %) i norma PN EN 150045 do podłogi                               
technicznej przewidziano 111 kg gazu co dla kubatury tej strefy 52,88 m2 daje stężenie końcowe około                             
22,4 %.
Wykonanie systemów zgodnie z przedstawionym projektem nie zapewnia prawidłowej ochrony                 
przeciwpożarowej w Serwerowni B i w Serwerowni C.
Czy wycenę i ewentualne wykonanie systemu należy oprzeć na wyzej wymienionym projekcie                     
(niezgodnym z normą PN EN 15004), czy tez przewidzieć że należy wykonać własny projekt zgodny z                             
PN EN 15004 uwzględniający wymagania projektowe tj. zagrożenia klasa A wyższa i minimalna                       
temperatura 20oC.
Odpowiedź:
W wycenie i wykonaniu systemu stałych urządzeń gaśniczych SUG należy wykonać zgodnie z projektem.                         
Ilość gazu i ilość butli przewidzianych na poszczególne pomieszczenia przyjęto zgodnie z PNEN 150045                         
uwzględniając wymagania klasy A wyższej  i minimalnej temperatury 20 st. C.
Do wyceny w poszczególnych serwerowniach należy przyjąć ilość, typ butli i ilość środka gaśniczego wg                           
poniższego zestawienia:

1. serwerownia A (A.0.12)
● ozn. 1/A.0.12 – 180 ltr, napełnionej 135 kg FM200

2. serwerownia B (A.0.13):
● ozn. 1/A.0.13 – 180 ltr, napełnionej 175 kg FM200

Nr sprawy SPNT/ZP/05/2013
Budowa i wyposażenie I Etapu POMERANIA TECHNOPARK w Szczecinie
przy ul. Niemierzyńskiej / Cyfrowej, kontynuacja inwestycji

Strona 1 z 4



● ozn. 2/A.0.13 – 180 ltr, napełnionej 175 kg FM200
● ozn. 3/A.0.13 – 106 ltr, napełnionej 64 kg FM200

3. serwerownia C (A.0.17):
● ozn. 1/A.0.17 – 180 ltr, napełnionej 146 kg FM200
● ozn. 2/A.0.17 – 180 ltr, napełnionej 146 kg FM200
● ozn. 3/A.0.17 –   52 ltr, napełnionej 41 kg FM200

4. serwerownia D (A.0.19):
● ozn. 1/A.0.19 – 180 ltr, napełnionej 125 kg FM200

5. pom. archiwum (A.0.15 + A.0.16):
● ozn. 1/A.0.19 – 180 ltr, napełnionej 120 kg FM200.
Zamawiający dokona modyfikacji przedmiotu zamówienia w zakresie dotyczącym instalacji SUG,
zgodnie z ww wykazem ilości butli oraz gazu gaśniczego.

Pytanie nr 5:
Zgodnie z pkt 3 ppkt 2) rozdział V siwz Zamawiający wymaga załączenia do oferty wykazu wykonanych                             
robót budowlanych.
Z brzmienia pkt 3 ppkt 2) rozdział V siwz wynika, iż Zamawiający wymaga wskazania w wykazie robót                               
informacji o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie.
Biorąc pod uwagę powyższe – żądanie wykazu robót wykonanych nienależycie lub niewykonanych                     
Wykonawca wnioskuje o wskazanie według jakich zasad Zamawiający będzie oceniał nienależyte                   
wykonanie umowy. Prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób Zamawiający będzie weryfikował, co będzie                       
decydowało o uznaniu przez Zamawiającego danego wykonawcy za nierzetelnego?
Wiedza taka jest niezbędna z punktu widzenia Wykonawcy, który musi wskazać takie roboty w                         
przedmiotowym wykazie. Brak ujednolicenia przez Zamawiającego „definicji” robót niewykonanych lub                 
nienależycie wykonanych powoduje, iż każdy z Wykonawców będzie inaczej pojmował roboty budowlane                     
wykonane nienależycie lub niewykonane. W związku z tym każdy z Wykonawców w ramach tego samego                           
pojęcia może wskazać „różne” nienależycie wykonane zamówienia i indywidualnie traktować pojęcie                   
„nienależytego wykonania.
Ponadto wskazujemy, iż odnośnie sposobu w jaki należy weryfikować nienależyte wykonanie zamówienia                     
wypowiedział się ETS w wyroku w sprawie C465/11. W powyższym wyroku ETS wskazał, iż                         
wykluczenie Wykonawcy jest możliwe, jeśli Wykonawca jest winny poważnego wykroczenia                 
zawodowego. takie wykroczenie obejmuje również niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zamówienia,                 
o ile nie wykonanie lub niewłaściwe wykonanie zamówienia było wynikiem zamierzonego działania lub                       
stosunkowo poważnego niedbalstwa ze strony danego Wykonawcy. Należy podkreślić, iż Zamawiający                   
uzna Wykonawcę za nierzetelnego to Wykonawca ten będzie podlegał wykluczeniu z postępowania, a                       
zatem aktualny pozostaje przywołany wyżej wyrok. Należy wskazać ponadto, iż w świetle przywołanego                       
powyżej wyroku ustawodawcy krajowi nie mogą wprowadzać własnych uregulowań, odmiennych od                   
unijnych przesłanek wykluczenia Wykonawcy dotyczących cech zawodowych Wykonawców (akapit 38 i                   
39 wyroku).
Odpowiedź:
Zamawiający będzie oceniał nienależyte wykonanie umowy zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów                     
powszechnie obowiązującego prawa i w zakresie tego umocowania będzie w każdym konkretnym                     
przypadku osobno decydował o uznaniu danego wykonawcy za nierzetelnego.

Pytanie nr 6:
Z treści propozycji kontraktu wynika, iż w ramach przedmiotowego zamówienia wykonawca winien m.in.                       
uzyskać pozwolenie na użytkowanie. Należy zauważyć, iż istota niniejszego zamówienia polega na                     
wykonaniu opisanego w przedłożonej dokumentacji oraz w siwz obiektu budowlanego. Obowiązek                   
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Wykonawcy w ramach ww polega zatem na wykonaniu określonych robót budowlanych. natomiast                     
proces mający na celu uzyskanie pozwolenia na użytkowanie ma charakter ściśle administracyjny i zgodnie                         
z przepisami prawa zobowiązanym do uzyskania pozwolenia na użytkowanie jest inwestor, czyli w                       
niniejszej sprawie Zamawiający. Ponadto należy zauważyć, iż przedmiotowa inwestycja będzie                 
realizowana na podstawie dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego. W dalszej                 
kolejności zwracam uwagę, iż Zamawiający usunął z treści warunków kontraktowych klauzule 2.2. która                       
blokuje wykonawcy możliwość uzyskania pomocy Zamawiającego przy uzyskaniu ww. decyzji. W                   
związku z powyższym prosimy o zmianę ww zapisów dotyczących pozwolenia na użytkowanie poprzez                       
wykreślenie z treści kontraktu warunku dot. uzyskania pozwolenia na użytkowanie. prosimy również o                       
potwierdzenie, iż Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury końcowej (wraz z powstaniem                     
obowiązku jej zapłaty po stronie Zamawiającego w terminie przewidzianym w umowie) po podpisaniu                       
wystawieniu Świadectwa Przejęcia Robót.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje aktualne zapisy siwz dotyczące określenia przedmiotu zamówienia oraz                 
warunków jego wykonania.

Pytanie 7:
Z treści dokumentacji przetargowej wynika, iż w zakresie zamówienia ujęto również częściowe                     
wyposażenie obiektu. W wyniku wykonanych analiz ustalono, iż w opisie ww zakresu robót występują                         
rozbieżności. Mając na uwadze ww okoliczności oraz w celu zagwarantowania uczciwej konkurencji                     
wszystkim oferentom, wnosimy o potwierdzenie, iż zakres zamówienia w odniesieniu do wyposażenia i                       
mebli został zdefiniowany przez Zamawiającego w przedmiarze robót. Tym samym wykonawca winien                     
ująć w cenie oferty jedynie elementy wyposażenia i meble wskazane wyraźnie w ww przedmiarze robót.
Odpowiedź:
Wykonawca winien uwzględnić w cenie ofertowej wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu                     
umowy określone w rozdziale X siwz, w tym koszty dostawy i montażu elementów wyposażenia i mebli,                             
których parametry techniczne i użytkowe zostały określone w dokumentacji projektowej. Przedmiar robót                     
stanowi materiał pomocniczy do sporządzenia oferty cenowej.

Pytanie 8:
Z treści umowy (par.4 ust. 1) wynika iż „Roboty zostaną ukończone w terminie 10 miesięcy od dnia                               
podpisania umowy”. Zwracamy uwagę na fakt, iż powyższy zapis nie uwzględnia okoliczności przekazania                       
terenu budowy jako warunku koniecznego rozpoczęcia robót. Wobec powyższego wnosimy o zmianę ww                       
zapisu umowy, w taki sposób aby termin wykonania robót ustalono na 10 miesięcy liczonych od dnia                             
przekazania terenu budowy.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje aktualne zapisy siwz dotyczące okresu realizacji przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 9:
Prosimy o potwierdzenie, iż w każdym przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i                         
usług (VAT) nastąpi zmiana Zaakceptowanej kwoty Kontraktowej brutto, w jakiej nastąpiła zmiana.
Odpowiedź:
Zamawiający określił warunki zmiany Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto, w przypadku zmiany                   
obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT), w subklauzuli 13.1. Zamawiający podtrzymuje                       
aktualne zapisy siwz w tym zakresie.
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Pytanie nr 10:
Prosimy o potwierdzenie , iż w przypadku naliczenia wykonawcy kary umownej za spowodowanie                       
przestoju w realizacji robót lub za niedochowanie obowiązku na etapie realizacji zadania, kara taka będzie                           
anulowana pod warunkiem dochowania terminu końcowego zamówienia. Jednocześnie wnosimy o                 
uwzględnienie w umowie limitu kar umownych na poziomie 10% łacznej ceny kontraktowej.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje aktualne zapisy siwz dotyczące kar umownych, określone we wzorze umowy                     
(kontraktu) – załącznik nr 10 do siwz.
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