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Szczecin, dnia 31.10.2013 r. 

 

 

 
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie inwestycyjne pn: „Budowa i wyposażenie I 

Etapu POMERANIA TECHNOPARK w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej/ Cyfrowej, 

kontynuacja inwestycji” 

 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA - cz. IX 
 

Na podstawie art.38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny sp. z o.o. w Szczecinie 

informuje, iż wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na 

w/w zadanie. Poniżej przedstawiamy treść zapytań i odpowiedzi na pytania. 

 

Pytanie 203: 

Odpowiedź z dn. 23.10.2013 cz.1  do pyt. nr: 49, 51 – prosimy o określenie daty, kiedy zostaną 

przekazane zaktualizowane rysunki E0 i E32. Prosimy o uszczegółowienie odpowiedzi w tym 

zakresie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał modyfikacji przedmiotu zamówienia polegającej na zmianie rysunków E0 i 

E32, w trybie Modyfikacji nr 5. 

 

Pytanie 204: 

Odpowiedź z dn. 23.10.2013 do pyt. nr  53 – prosimy o potwierdzenie, iż w odpowiedzi do pyt. 53 

nie pojawił się błąd. Powszechnie stosowanym sposobem podłączenia akumulatorów do UPSów 

(tor stałoprądowy) jest połączenie kablowe. Również na rysunku E44 połączenie to opisane jest 

jako „Okablowanie pomiędzy UPS i bateriami”. Natomiast w odpowiedzi udzielonej przez 

Zamawiającego pojawia się zapis: „Zgodnie z rysunkiem E44 most szynowy Cu 1600”. Prosimy o 

wyjaśnienie rozbieżności. W przypadku zastosowania połączeń kablowych prosimy o podanie ich 

liczby oraz przekroju poszczególnych żył. W przypadku podtrzymania odpowiedzi Zamawiającego, 

prosimy o przekazanie wytycznych do szynoprzewodów – w szczególności rozwiązań w zakresie 

podłączenia akumulatorów. 

Odpowiedź: 

Okablowanie pomiędzy zasilaczem UPS i bateriami, dostarczane jest zestawie wraz z UPS i 

bateriami. Montaż okablowanie i uruchomienie winno nastąpić zgodnie z warunkami określonymi 

przez dostawce, bez utraty uprawnień gwarancyjnych. 

 

Pytanie 205: 

Odpowiedzi z dn. 23.10.2013 cz.2 do pyt. nr: 148 – prosimy o przekazanie modyfikacji Załącznika 

nr 11 w zakresie dotyczącym określenia minimalnych wymagań urządzeń UPS zawartych w 

STWiORB oraz potwierdzenie, iż ocena spełnienia wymagań dla urządzeń UPS odbywać się będzie 

w oparciu o parametry elektryczne (np. sprawność, współczynnik mocy, poziom harmonicznych, 

możliwość przeciążenia). 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał modyfikacji przedmiotu zamówienia polegającej na określeniu minimalnych 

wymagań dla urządzeń UPS, w trybie Modyfikacji nr 5. 
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Pytanie 206: 

Odpowiedź z dn. 25.10.2013 do pyt. 84: Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, iż w zakres 

zamówienia wchodzi przyłącze SN do sieci ENEA. Z udzielonej odpowiedzi nie wynika jasno (jest 

jedynie informacja o wyłączeniu z zakresu przyłącza PKP Energetyka – co jest stanowi tylko 

połowę odpowiedzi na zadane pytanie). 

Odpowiedź: 

Wykonanie przyłącza energetycznego SN, sieci ENEA wchodzi w zakres przedmiotowego 

zamówienia. 

 

Pytanie 207: 

Odpowiedź z dn. 25.10.2013 do pyt. 112: Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego, należy 

zastosować UPS-y o mocy 160 kVA. Zamawiający nie podał jednak wymaganej liczby urządzeń (o 

co Oferent prosił w swoim pytaniu). Prosimy o uszczegółowienie odpowiedzi w tym zakresie. 

Odpowiedź: 

Przetarg obejmuje dostawę dwóch  UPS 160 kVA (144 kW), 80 szt baterii o pojemności 120Ah -  

napięcie baterii 12V. 

 

Pytanie 208: 

Odpowiedź z dn. 25.10.2013 do pyt. 114: – prosimy o określenie daty, kiedy zostanie przekazany 

zaktualizowany rysunek E-01. Jednocześnie prosimy o przesunięcie terminu składania ofert o czas 

niezbędny do zapoznania się ze zmianami, wyjaśnienia dalszych wątpliwości (zadanie pytań) i 

dokonanie wyceny. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał modyfikacji przedmiotu zamówienia polegającej na uzupełnieniu 

dokumentacji projektowej o nw rysunki zamienne: 

1) Rysunek E01_zamienny. 

2) Rysunek E01.1, 

 w trybie Modyfikacji nr 5. Zamawiający dokonał modyfikacji w zakresie terminu składa i otwarcia 

ofert oraz terminu złożenia wadium – w trybie Modyfikacji nr 4. 

 

Pytanie 209: 

Odpowiedź z dn. 25.10.2013 do pyt. 115: – prosimy o potwierdzenie, iż schemat zasilania będzie 

rysunkiem nadrzędnym również w stosunku do rzutów. Na rzutach bowiem pojawia się 

rozdzielnica Rp.poż-B, Rp.poż-C dedykowane dla budynków B i C. W dokumentacji nie ma jednak 

ich schematów. Nie zostało również wskazane miejsce, skąd zostaną zasilone (ani na schemacie 

głównym ani na schematach innych rozdzielnic). 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał modyfikacji przedmiotu zamówienia polegającej na uzupełnieniu 

dokumentacji projektowej o nw rysunki zamienne: 

1) Schemat rozdzielni Rppoz-B 

2) Schemat rozdzielni Rppoz-C, w trybie Modyfikacji nr 6. 

Pytanie 211: 

Odpowiedź z dn. 25.10.2013 do pyt. 126 – prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w udzielonej 

odpowiedzi. Agregat typu GP1100 zgodnie z kartą katalogową przewidziany jest na moc awaryjną 

1100kVA. Zamawiający podaje jednak moc 825kVA. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 

Odpowiedź: 

Należy przyjąć agregat o mocy 1044 kVA/835,2 kW. 
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Pytanie 212: 

Odpowiedź z dn. 25.10.2013 do pyt. 128 – prosimy o określenie daty, kiedy zostaną przekazane 

brakujące rysunki. Jednocześnie prosimy o przesunięcie terminu składania ofert o czas niezbędny 

do zapoznania się z rysunkami, wyjaśnienia wątpliwości (zadanie pytań) i dokonanie wyceny. 

Odpowiedź: 

Brakujące schematy rozdzielni elektrycznych, zapowiedziane w odpowiedzi na pytanie nr 128, 

zostały dołączone do siwz w ramach Modyfikacji nr 5. 

 

Pytanie 213: 

Odpowiedź z dn. 25.10.2013 do pyt. 129 – prosimy o określenie daty, kiedy zostaną przekazane 

brakujące elementy dokumentacji projektowej. Jednocześnie prosimy o przesunięcie terminu 

składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się z rysunkami, wyjaśnienia wątpliwości (zadanie 

pytań) i dokonanie wyceny. 

Odpowiedź: 

Brakujące rysunki systemu antyoblodzeniowego: 

1) Rysunek nr E-OBL-B 

2) Rysunek nr E-OBL-C, 

 zapowiedziane w odpowiedzi na pytanie nr 129, zostały dołączone do siwz w ramach Modyfikacji 

nr 5. 

 

Pytanie 214: 

Odpowiedź z dn. 25.10.2013 do pyt. 130 – prosimy o wskazanie rozdzielnicy, z której zasilony 

zostanie system podgrzewania ramp zjazdów do garażu oraz udostępnienie rozwiązań dotyczących 

sterowania tę częścią systemu antyoblodzeniowego. 

Odpowiedź: 

Instalacja podgrzewania ramp zjazdów znajduje się na rysunku E61(system DEVI). 

 

Pytanie 215: 

Odpowiedź z dn. 25.10.2013 do pyt. 132 – prosimy o określenie daty, kiedy zostaną przekazane 

brakujące rysunki. Jednocześnie prosimy o przesunięcie terminu składania ofert o czas niezbędny 

do zapoznania się z rysunkami, wyjaśnienia wątpliwości (zadanie pytań) i dokonanie wyceny. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał modyfikacji przedmiotu zamówienia polegającej na uzupełnieniu 

dokumentacji projektowej o nw rysunek zamienny: 

1) Schemat rozdzielni RG-AGR, 

w trybie Modyfikacji nr 6. 

 

Pytanie 216: 

Odpowiedź z dn. 25.10.2013 do pyt. 111: Zamawiający udzielając odpowiedzi na pytanie dotyczące 

czasu podtrzymania nie określił mocy jaką podtrzymywać mają UPSy (ewentualnie zakładanego 

współczynnika mocy, przy którym mają pracować UPSy). Prosimy o określenie tych parametrów. 

Odpowiedź: 

Przetarg obejmuje dostawę dwóch  UPS 160 kVA (144 kW), 80 szt baterii o pojemności 120Ah -  

napięcie baterii 12V. 

 

Pytanie 217: 

Odpowiedź z dn. 25.10.2013 do pyt. 126 – Zamawiający jako referencyjny agregat podaje model 

GP1100 firmy EPS System agregat ten jest dostarczany z silnikiem Perkins typ 4008TAG2A , jako 

moce dla tego silnika firma EPS System podaje moc ciągła 1044 kVA , moc rezerwowa 1100 kVA , 



 

Nr sprawy SPNT/ZP/05/2013 

Budowa i wyposażenie I Etapu POMERANIA TECHNOPARK w Szczecinie 

przy ul. Niemierzyńskiej / Cyfrowej, kontynuacja inwestycji       Strona 4 z 6 

z naszego wieloletniego doświadczenia wynika że agregaty z tym silnikiem projektowane są dla 

mocy ciągłej 1035 kVA, moc rezerwowa + 10 % czyli 1138 kVA. 

Proszę o informację czy Zamawiający uzna dostawę agregatu z silnikiem Perkins typ 4008TAG2A 

ale parametrami  opisanymi powyżej moce 1035/1138 kVA za zgodne z oczekiwaniami 

Zamawiającego ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający określił w siwz minimalne wymagania dotyczące m.in. agregatu prądotwórczego. 

Ocena zgodności urządzenia proponowanego przez Wykonawcę z wymogami określonymi przez 

zamawiającego w dokumentacji projektowej, nastąpi na etapie badania złożonych ofert. 

Pytanie 218: 

Zwracamy się z prośbą o określenie dat obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w postaci dat kalendarzowych. Zamawiający w dokumentacji przetargowej nie wykluczył 

zabezpieczenia należytego wykonania wnoszonego w postaci gwarancji ubezpieczeniowej. 

Działające na polskim rynku towarzystwa ubezpieczeniowe nie wystawiają gwarancji 

kontraktowych bez wyraźnie podanych dat obowiązywania (w postaci dat kalendarzowych).W 

związku z powyższym prosimy o określenie ważności zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w następujący sposób: 

Gwarancja należytego wykonania Kontraktu wchodzi w życie i uzyskuje moc obowiązującą 

od podpisania Kontraktu przez obie strony, tj. przez Wykonawcę i Zamawiającego i będzie 

ważna w wysokości: 

 100% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w terminie do 

trzydziestego dnia  od dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia jednak nie później niż do 

dnia  dzień – miesiąc - rok  (data zostanie określona zgodnie ze wzorem: termin 

zakończenia prac plus 28 dni na wystawienie Świadectwa Przejęcia). 

 30 % wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie do 

piętnastego dnia od dnia wydania Świadectwa Wykonania jednak nie później niż do dnia 

dzień - miesiąc - rok  

Jednocześnie zauważamy, iż w przypadku ewentualnego przedłużenia realizacji kontraktu 

zgodnie z zapisami Subklauzuli 4.2 na wykonawcy ciąży obowiązek przedłużenia ważności 

zabezpieczenia do czasu upływu okresu Rękojmi. Powyższy obowiązek wraz z 

proponowanym wyżej określeniem terminów ważności zabezpieczenia w należyty sposób 

zabezpiecza ryzyko Zamawiającego i jednocześnie nie wyklucza możliwości wystawienia 

gwarancji ubezpieczeniowej przez wykonawcę. 

Odpowiedź: 

Zamawiający określił warunki dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy w siwz: 

rozdziale XII; w § 7 Aktu Umowy oraz w Warunkach Szczególnych Umowy, subklauzula 4.2. 

Zabezpieczenie wykonania. Zamawiający nie przewiduje modyfikacji wyżej wymienionych 

warunków siwz.. 

warunków siwz. 

Pytanie nr 219: 

Ze względu na brak informacji w projekcie, prosimy o wskazanie lokalizacji rozdzielni RG-A, TG-

G; RO-2. 

Odpowiedź: 
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Lokalizacja ww rozdzielni: 

RGA: pomieszczenie nr -1.23 

TG-G: pomieszczenie nr -1.23 

RO-Z: pomieszczenie nr:  -1.22  

 

Pytanie nr 220: 

W projekcie wykonawczym brak załączonych schematów rozdzielni TG-G; TG-1; TG-2; RD-A, 

prosimy uzupełnienie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał modyfikacji przedmiotu zamówienia polegającej na uzupełnieniu 

dokumentacji projektowej o nw rysunek zamienny: 

1) Schemat rozdzielni TG-1/TG-2, 

w trybie Modyfikacji nr 5. 

Zamawiający dokonał modyfikacji przedmiotu zamówienia polegającej na uzupełnieniu 

dokumentacji projektowej o nw rysunek zamienny: 

2) Schemat rozdzielni RD-A 

3) Schemat rozdzielni TG-G, 

w trybie Modyfikacji nr 6. 

 

Pytanie nr 221: 
W projekcie wentylacji w opisie jest informacja, że w garażu będzie system wykrywania stężenia 

tlenku węgla i napisano że należy ją wykonać zgodnie z projektem elektrycznym. Natomiast brak w 

przedmiarach pozycji uwzględniające tę instalację. Czy instalacja wykrywania stężenia tlenku 

węgla w garażu jest przedmiotem przetargu? 

Odpowiedź: 

Tak, należy wyposażyć każdy z układów wyciągowych z garażu w czujniki stężenia tlenków węgla 

dla potrzeb sterowania wentylatorami wyciągowymi. 

Pytanie nr 222: 

Jeśli instalacja wykrywania stężenia tlenku węgla w garażu jest przedmiotem przetargu to proszę o 

uzupełnienie dokumentacji, ponieważ w żadnej branży nie ma projektu na tę instalację? 

Odpowiedź: 

Wykonać zgodnie z systemowymi rozwiązaniami np. wg rozwiązań firmy Gazex na bazie 

czujników DG i modułów sterujących. 

Pytanie nr223: 
W jakiej branży należy ująć koszty związane z instalacją wykrywania stężenia tlenku węgla w 

garażu? 

Odpowiedź: 

Należy ująć ten koszt w branży sanitarnej pod pozycją zasilanie i sterowanie wentylacją wyciągową 

garażu. 
 

Pytanie nr 224: 
W projekcie wentylacji w opisie jest informacja, że w pomieszczeniu baterii uruchamianie 

wentylatorów realizowane jest przy wykryciu stężenia wodoru poprzez układ wykrywania wycieku 

gazu np. sytemu GAZEX. Natomiast brak w przedmiarach pozycji uwzględniające tę instalację. 

Czy instalacja wykrywania stężenia wodoru w pomieszczeniu baterii jest przedmiotem przetargu? 

Odpowiedź: 
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Tak, instalacja detekcji i sterowania wentylacją pomieszczenia baterii UPS jest przedmiotem 

przetargu. 

 
Pytanie nr 225: 
Jeśli instalacja wykrywania stężenia wodoru w pomieszczeniu baterii jest przedmiotem przetargu to 

proszę o uzupełnienie dokumentacji, ponieważ w żadnej branży nie ma projektu na tę instalację? 

Odpowiedź: 

Przewidzieć układ centrali np. Gazex typ MD, min. dwóch czujników DEX71CY, presostatu 

potwierdzającego załączenie wentylatora, KALIBRACJA - STANDARDOWA PRODUCENTA - 

A1/A2 = 20/40 % DGW. 

 

Pytanie nr 226: 
W jakiej branży należy ująć koszty związane z instalacją wykrywania stężenia wodoru w 

pomieszczeniu baterii? 

Odpowiedź: 

Należy ująć ten koszt w branży sanitarnej pod pozycją zasilanie i sterowanie wentylacją wyciągową 

pom. baterii UPS. 


