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Zalacznik nr 7 do SIWZ
UMOWa Nr..eeeenrnenenenn.

zawarta w Szczecinie dniu .........ccceevveevennennne. pomigdzy:

Szczecinskim Parkiem Naukowo-Technologicznym Sp. z o.0., z siedziba w Szczecinie przy ul
Niemierzynskiej 17A, 71-441 Szczecin, wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego, pod numerem KRS 0000116662, z kapitatem zaktadowym w
catosci optaconym w wysokosci : 47.426.500,00 ztotych, NIP: 955-20-00-238, Regon: 812104930, ktora
reprezentuje:

Andrzej Feterowski — Prezes Zarzadu

zwanym dalej “Zamawiajacym”, a:

firmg .ooeeveveninnnnnnes , z siedzibg W ............ (kod ........ ), ul. o , wpisang do Krajowego
Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Szczecin-Centrum, XIII Wydziat Gospodarczy KRS
pod numerem ............. , kapital zakltadowy - ...ccceenenene. zt, numer identyfikacji podatkowej NIP:
..................... ;TEEON ..vveeenenene.

zwanym dalej “Wykonawcg” o nastepujacej tresci:

Umowa niniejsza zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Generalnego
Wykonawcy w wyniku zamowienia publicznego na w projekcie “Technopark Pomerania — budowa
infrastruktury ustugowej i spoleczenstwa informacyjnego” na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
zamOwien publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759).

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1 Przedmiotem niniejszej umowy sa roboty budowlane polegajace na budowie na obszarze wojewodztwa
zachodniopomorskiego regionalnej infrastruktury teleinformatycznej w formie szkieletowej sieci
telekomunikacyjnej oraz punktéw Hotspot umozliwiajagcych zwigkszenie dostepu do ustug
szerokopasmowych dla mieszkancow regionu. Uzupetnieniem przedsigwzigcia jest budowa Centrum
Zarzadzania Siecig wraz z infrastrukturg umozliwiajaca stworzenie Szczecinskiego Punktu Wymiany
Ruchu Miedzyoperatorskiego (Szczecin Internet eXchange point) [dalej: ,,Projekt”]. Zakres prac
opisano w dokumentacji przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w projekcie ,,Technopark
Pomerania — budowa infrastruktury ustugowej i spoteczenstwa informacyjnego” (Nr SPNT/ZP/07/2013),
ktora stanowi integralng cz¢$¢ niniejszej umowy. W zakres prac wchodza nastepujgce zadania:
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l.p. opis prac szacunkowa ilo$¢
ZADANIE 1
1 Budowa sieci telekomunikacyjnej pomiedzy SPNT ul 0,200 km - kanalizacja
Niemierzynska a Urzad Miasta Pl. Armii Krajowej 1 2,500 km - $wiattowod
ZADANIE 2
5 Budowa sieci telekomunikacyjnej pomigdzy SPNT ul. 0,300 km - kanalizacja
Niemierzynska a Szpital przy ul. Arkonskiej 1,400 km - §wiattowod
ZADANIE 3
3 Budowa sieci telekomunikacyjnej pomigdzy SPNT ul. 0,450 km - kanalizacja
Niemierzynska a Szpital Onkologiczny przy ul. Strzalowskiej 0,800 km - $wiattowod
ZADANIE 4
4 Budowa sieci telekomunikacyjnej pomiedzy SPNT ul. 2,550 km - kanalizacja
Niemierzynska a Szpital Zdroje przy ul. Macznej 3,000 km - $wiattowod
ZADANIE 5
B ieci telek ikacyjnej i PNT ul. o
! ud.owa ’SICCI tele Qmunl acyjnej pomigdzy SPN ’u ’ 1,200 km - kanalizacja
5 Niemierzynska a Szpital Pomorzany przy ul. Powstancow , . ,
. . 1,500 km - $wiattowod
Wielkopolskich
ZADANIE 6
6 Budowa sieci aktywnej wraz z hotspotami
ZADANIE 7
7 Budowa Centrum Zarzadzania Siecig i SIX

2 Ponadto przedmiot umowy obejmuje:

1. Pozyskanie podktadow geodezyjnych (mapa do projektowania), opracowanie dokumentacji
projektowej sieci, dokonanie uzgodnien branzowych i innych jezeli sa wymagane przepisami
obowigzujacego prawa, wykonanie robot budowlanych, pomiaréw oraz dokumentacji
powykonawczej sieci telekomunikacyjnej.

2. Opracowanie dokumentacji projektowej: szczegdtowy opis techniczny sieci, przebiegi tras
kablowych, uzgodnienia i wszelkie niezbgdne zgody wymagane prawem dla realizacji
przedmiotowych sieci telekomunikacyjnych, z pozwoleniem budowlanym wlgcznie dla
przypadkow tego wymagajacych.

3. Ustalenie stanu prawnego nieruchomosci, przez ktore przebiegaé bedzie trasa sieci
swiattowodowych oraz budowli wspomagajacych.

4. Wykonanie sieci telekomunikacyjnej zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w
Programie Funkcjonalno Uzytkowym.
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§2
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami prawa
budowlanego, wymaganiami zawartymi w Programie Funkcjonalno Uzytkowym (i innymi elementami
dokumentacji przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w projekcie “Technopark Pomerania —
budowa infrastruktury ushugowej i spoteczenstwa informacyjnego” (Nr SPNT/ZP/07/2013)) oraz w
terminach przewidzianych w harmonogramie realizacji, ktory zostal opracowany przez Wykonawce
przed zawarciem umowy (stanowigcy zalacznik nr 1 do umowy).

2. W celu realizacji niniejszej umowy Wykonawca uzyje fabrycznie nowych, pelnowartoSciowych
materiatow, wyspecyfikowanych w projekcie technicznym.

3. Wykonawca zobowigzany jest do ustalenia stanu prawnego nieruchomos$ci, przez ktore przebiegac
bedzie trasa sieci $wiattowodowych oraz budowli wspomagajacych. Wykonawca zobowigzany jest
rowniez, do uzyskania na rzecz Zamawiajacego, oswiadczen do dysponowania nieruchomosciami na
cele budowlane dla projektowanego przedsigwzigcia. W przypadku wykorzystania nieruchomosci
podmiotow trzecich, Wykonawca zobowiazany jest zaplanowac przebieg tras w taki sposob, aby
p6zniejsze korzystanie z infrastruktury nie wiazato si¢ z koniecznos$cig zaptaty dodatkowych opfat.
Wykonawca uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiajagcego wszelkie zgody i pozwolenia oraz dokona
wszelkich zgloszen.

4.  Wykonawca moze zleci¢ podwykonawstwo realizacji niniejszej umowy uprawnionym podmiotom, z
zastrzezeniem pelnej odpowiedzialnos$ci za skutki dziatania tychze podwykonawcéow, jak za dziatania
wlasne.

§3
GWARANCJA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny ofertowej,
co stanowi kwotg ............... zt (stlownie: ............ zt 00/100). Zabezpieczenie zostanie wniesione w
terminie 3 dni od dnia podpisania umowy.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy jest zwalniane w terminie 30 dni, liczac od dnia
wykonania umowy. W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wigzalto si¢ z
koniecznos$cia wystawienia nowego dokumentu Wykonawca bedzie zobowigzany do zlozenia
takiego dokumentu w terminie przypadajagcym na dzien zwolnienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

3. Zamawiajacy pozostawi 30% kwoty zabezpieczenia roszczenia z tytutu regkojmi za wady dotyczace
wykonanej przez Wykonawce realizacji umowy. Kwota ta jest zwalniania w terminie 15 dni od
uplywu terminu gwarancji.

4. Zabezpieczenie moze by¢ wykorzystane w kazdym przypadku niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Wykonawce na pokrycie wszelkich roszczen Zamawiajgcego
wynikajacych z niniejszej umowy.

5. Z uwagi na platnosci, jakich Zamawiajacy ma dokonywaé¢ na rzecz Wykonawcy, Wykonawca
niniejszym zobowigzuje si¢ zaprojektowac, wykonac i ukonczy¢ roboty oraz usung¢ wszystkie wady
w pelnej zgodnos$ci z postanowieniami UmMowy.
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§ 4
ODBIORY

1. Po wykonaniu: (a) prac projektowych oraz uzyskaniu niezbg¢dnych zgod lub pozwolen oraz (b) robot
budowlanych i przeprowadzeniu pomiaréw potwierdzajgcych prawidlowe funkcjonowanie przytaczy
oraz uzyskaniu niezbgdnych zgdéd lub pozwolen, Wykonawca zglosi Zamawiajacemu na pismie
gotowos$¢ do odbioru poszczegdlnych przylaczy. Wraz ze zgloszeniem Wykonawca przekaze
dokumentacj¢ powykonawcza, o$wiadczenie o wykonaniu robot zgodnie ze sztuka budowlang,
projektem i prawem budowlanym, oraz protokoly z przeprowadzonych pomiaréw dla danego
przytacza. W terminie 5 roboczych dni, liczac od daty wptynigcia do Zamawiajacego zgloszenia do
odbioru, reprezentanci Stron podpisza ostateczny Protokét Odbioru dla danej czesci sieci, o ile
roboty wykonano w sposob nalezyty, dokumentacja wymieniona w niniejszym ustepie 1 zostata
dostarczona i jest prawidlowa i kompletna, a wyniki pomiarow sg pozytywne.

2. W przypadku nieprzystgpienia Wykonawcy do odbioru, Zamawiajacy ma prawo do dokonania
jednostronnego odbioru wykonanych Robét.

3. Osobami upowaznionymi do biezacego nadzorowania realizacji umowy i podpisania Protokotoéw
Odbioru potwierdzajacych wykonanie poszczegolnych czesci sieci sa:

Q) e — ze strony Wykonawcy,
D) — ze strony Zamawiajgcego.
§5

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
1. Zamawiajacy niniejszym uzgadnia z Wykonawca, ze zaptaci mu za zaprojektowanie, wykonanie,

wykonczenie Robot i usunigcie usterek ryczattowa Ceng umowna:
.............................................................. (stownie:
....................................................................................... ) zlotych brutto, na ktora
sktada sie:

a) kwota netto ..................... (stownie ......cocooviiiiiiii ) ztotych,
powickszona o nalezny podatek VAT w wysoKoS$CT 23%, ). wicvvivvreevieecriecrinieneeseeseesenens
(SHOWNIC: . . ) zlotych,
w tym:

a) zaprojektowanie infrastruktury telekomunikacyjnej oraz sieci facznosci bezprzewodowej
HotSpot dla szpitali oraz uzyskanie wszelkich stosownych zgoéd i pozwolen, w
szczegolnosci tych wynikajacych z przepisow prawa budowlanego za kwotg netto

.................... (stfownie ........ccooiiiiiiie i) ZhOtyCh,
powigkszong o nalezny podatek VAT w wWySoKOSCi 23%, 1. cvvveeveevreeveeeieeieerieerenieenenns
(stownie: . ... ) ztotych, co daje kwote brutto
.................................. ztotych (stownie:
............................................................................ ) ztotych

b) budowe infrastruktury telekomunikacyjnej oraz sieci tacznosci bezprzewodowej
HotSpot dla szpitali oraz uzyskanie wszelkich niezbgednych zgoéd i pozwolen na

uzytkowanie za kwote netto ..o (stownie
......................................................... ) ztotych, powigkszong o nalezny podatek
VAT w wysokosci 23%, G e (stownie:
....................................................... ) zlotych, co daje kwotg brutto
.................................. ztotych

4|Strona



PROGRAM ,
E REGIONALNY . .."' Pomorze -!:EOCMH!\IRO EUROPEISKI FUNDUSE.

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI g Zachodnie AN I A ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt,,Technopark Pomerania - budowa infrastruktury ustugowej i spoteczeristwa informacyjnego”
wspoffinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego wojewddztwa zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
(SHOWNIE: .o e e ) ztotych
2. Zamawiajacy dokona platnosci wynagrodzenia kazdorazowo w terminie 30 dni od dnia
bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy w zakresie ust. 1a i ust. 1b powyze;j.
3. Dla Wykonawcy ptatnos¢ bedzie dokonywana w PLN nakonto ................ccooeviiiiiniiinne,

§6
TERMIN WYKONANIA ROBOT
1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie do dnia 31.12.2014r.

2. Datg wykonania umowy bedzie data podpisania ostatecznego Protokotu Odbioru.

§7
WYPOWIEDZNIE 1 ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wypowiedzenia Umowy, z zachowaniem miesi¢Cznego okresu
wypowiedzenia, uptywajacego na koniec miesigca kalendarzowego w przypadku rozwigzania
umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

2. Ponadto Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w razie zaistnienia okolicznosci, 0
ktorych mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamowien publicznych.

a) W przypadku rozwigzania Umowy za wypowiedzeniem Wykonawcy przystuguje wytacznie
wynagrodzenie za wykonang cz¢$¢ Umowy.

b) Skorzystanie przez Zamawiajacego z uprawnienia do rozwigzania Umowy za
wypowiedzeniem z przyczyn wskazanych w ust. 1 i 2 nie stanowi niewykonania lub
nienalezytego wykonania niniejszej Umowy i nie rodzi po stronie Wykonawcy zadnych
dodatkowych roszczen z wyjatkiem roszczenia o zaptate wskazanego w pkt a) niniejszego
paragrafu.

§8
KARY UMOWNE

1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu realizacji niniejszej umowy, oraz
op6znienia w usuwaniu wad w przedmiocie zaméwienia w okresie gwarancyjnym, Zamawiajgcy ma
prawo do naliczenia kar umownych w wysokosci 1% od wynagrodzenia brutto Wykonawcy
liczonych za kazdy dzien zwtoki.

2. Wykonawca wyraza zgode aby Zleceniodawca stosownie obnizyt pozostale do wyplaty
wynagrodzenie Wykonawcy karami umownymi, w przypadku zaistnienia przestanego do ich
naliczenia.

3. W przypadku opdznienia przez Wykonawce w realizacji umowy o czas dluzszy niz 14 dni,
Zamawiajacy moze od umowy odstagpi¢ w trybie natychmiastowym. W takim przypadku
Zamawiajacy ma prawo obcigzenia Wykonawce kara umowng w wysokosci 20% catosci
wynagrodzenia.

4. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiajacego terminu platnosci okreslonego w §5
Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za caty okres zwtoki.

5. Strony uzgadniaja, iz zaptata kar umownych nie wylacza mozliwos$ci dochodzenia przez strong
poszkodowang odszkodowania na zasadach ogélnych w wysoko$ci przewyzszajacej wysokos¢ kar
umownych naleznych zgodnie z niniejszym paragrafem.
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§9
GWARANCJAWYKONAWCY
Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela 60 miesi¢cznej gwarancji.
Bieg gwarancji rozpoczyna si¢ z dniem podpisania ostatecznego Protokotu Odbioru.
Gwarancja obejmuje sprzet, materialty, wykonane roboty budowlane oraz prace instalacyjne
wykonanych polaczen.

§10
WADY PRZEDMIOTU UMOWY | ICH USUWANIE

Wady w przedmiocie zamowienia skutkujagce calkowita utrata funkcjonowania systemu, za
wyjatkiem wad spowodowanych dzialaniem stron trzecich i Sity Wyzszej beda usuwane staraniem i
na koszt Wykonawcy, w terminie nie dtuzszym niz dwa dni robocze liczac od chwili zgloszenia
przez Zamawiajgcego, pod rygorem kary umownej naliczanej zgodnie z zapisem paragrafie 8.
Zgloszenie wady wymagane jest w formie pisemnej, elektronicznej lub przesytane faksem i
potwierdzane kazdorazowo elektronicznie. Nr faksu i adres maila zostang uzgodnione w trybie
roboczym i zapisane w protokole Odbioru.

§11
ZMIANY UMOWY

Dopuszcza si¢ wprowadzanie zmian Umowy za zgodg Zamawiajacego.
Zmiany Umowy moga by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego lub przez Wykonawce.
Zmiany Umowy, o ktorych mowa w ust. 1 muszg by¢ dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140
ust. 3 ustawy — Prawo zamowien publicznych, stanowigcego, ze Umowa podlega uniewaznieniu w
czesci wykraczajacej poza okreslenie przedmiotu zamowienia zawarte w SIWZ.
Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 mogg dotyczy¢:
zmiany w kolejnosci i terminach wykonywania ustug wymuszone okoliczno$ciami niedajacymi si¢
wczesniej przewidzieg,
zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek
zmian zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie Projektu lub wytycznych
dotyczacych realizacji Projektu,
inng okolicznoscia prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkujaca niemozliwoscia wykonania lub
nienalezytym wykonaniem umowy zgodnie z SIWZ,
zmiany zakresu rzeczowego lub finansowego realizowanego Projektu,
koniecznosciag dostosowania tresci niniejszej Umowy do zasad przewidzianych w umowie o
dofinansowanie podpisanej w ramach Projektu,
zmiany w umowie o dofinansowanie podpisang w ramach Projektu,
zmiany ostatecznego terminu wykonania ustugi wynikajaca z rezygnacji przez Zamawiajacego z
czesci prac objetych umowa,
zmiany wynagrodzenia, w sytuacji kiedy jest to korzystne dla Zamawiajgcego lub wynika z
obowiazujacej stawki podatku od towarow i ustug VAT,
natozenia przez instytucje udzielajace dofinansowania dodatkowych nie przewidzianych uprzednio
zobowigzan,
zmiany spowodowane przez Sit¢ wyzsza a zwlaszcza te dotyczace harmonogramu prac Wykonawcy
Robét. Za Site wyzsza bedzie sie uwazac okolicznosci o charakterze wyjatkowym, ktorych Strony w
trakcie zawierania Umowy nie byly w stanie przewidzie¢, ani im zapobiec, w szczegdlno$ci

6|Strona



PROGRAM -.
REGIONALNY M Pomorze TECHNO s R

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI g Zachodnie AN I A ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt,,Technopark Pomerania - budowa infrastruktury ustugowej i spoteczeristwa informacyjnego”
wspoffinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego wojewddztwa zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
katastrofy spowodowane przez sily przyrody takie jak: huragany, intensywne opady deszczu, opady
$niegu, powodzie, trzgsienia ziemi, skazenia radioaktywne i inne oraz zaburzenia zycia zbiorowego,
jak: strajk powszechny lub strajki branzowe, rozruchy, wojna i inne, ktore zaistniaty po podpisaniu
niniejszej Umowy;,

- zmiany terminu zakonczenia przedmiotu umowy spowodowanej wydtuzeniem procedur
administracyjnych, oraz innych termindéw spraw urzgdowych oraz dzialania stron trzecich majacych
wplyw na terminy realizacji zamoOwienia, niezawinionych przez wykonawce lub ograniczen w
wykonawstwie robdt budowlanych spowodowanych warunkami atmosferycznymi (w miesigcu
listopadzie i grudniu spadek temperatury ponizej minus 5 st. C przez 5 kolejnych dob).

5. Dokonanie zmian, o ktorych mowa w ust. 4 wymaga podpisania aneksu do Umowy.

6. Zmiana postanowien zawartej Umowy moze nastapi¢ wytacznie za zgoda obu Stron, wyrazong W
formie pisemnego aneksu - pod rygorem niewaznosci.

7. Na mocy ustawy Prawo zamoéwien publicznych niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznoScCi
zmiana postanowien zawartej Umowy oraz wprowadzenie nowych postanowien do umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

§12
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W przypadku powstania sporu na tle stosowania niniejszej umowy, strony w przypadku nie dojscia
do porozumienia poddaja jego rozstrzygniecie sadowi powszechnemu wlasciwemu miejscowo dla
siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nie uregulowanych umows, maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
prawo budowlane.

3. Umowsg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego, jeden dla

Wykonawcy.
Zataczniki:

1. Harmonogram realizacji

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA :
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