ZALACZNIK Nr 1a DO OFERTY

DANE KONTRAKTOWE

Niniejszy Zatacznik nr 6 do Oferty zostal przygotowany dla Warunkow Kontraktu na budowe
dla robot budowlano-inzynieryjnych projektowanych przez Zamawiajacego, Wydanie Polsko-
Angielskie 2000, tlumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999, zharmonizowany z
przepisami i wymaganiami okreslonymi w Prawie Zamowien Publicznych.

Uwaga: pomijajqc pozycje, dla ktorych wymagania Zamawiajqcego zostaly wpisane, nalezy przed zlozeniem

oferty poda¢ nastepujqce informacje

Klauzule Warunkéw
Ogolnych Kontraktu lub

Warunkéw
Szczegdlnych
Nazwa Zamawiajacego i adres oraz Szczecifiski Park Naukowo-
redstawiciel Jaces 1.1.22& 1.3 Technologiczny Sp. z o0.0.

P 70-035 Szczecin, ul. Kolumba 86-89
Biuro Obstugi Inwestycji ,, Lech Inwest -

Nazwa i adres Inzyniera 1.1.24&1.3 Lech Bartnik, 72-010 Police, ul J.
Pitsudskiego 4a/8

Nazwa i adres Wykonawcy L1203 & 1.3 | s
Miasto Gmina Szczecin

Instytucja Finansujaca 1.1.2.11 Pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

Cyas na Ukoficzenic Robét 1133 | dni od dnia przekazania Placu
Budowy

Okres Zglaszania Wad 1137 | - miesigey od daty wydania Swiadectwa
Przejgcia

Systemy Transmisji Informacji 1.3 Telefax, poczta elektroniczna

Obowiazujace Prawo 1.4 Prawo Rzeczpospolitej Polskiej

Jezyk wiodacy 1.4 Polski

Jezyk Komunikatow 1.4 Polski
Przed podpisaniem Umowy - 5 %

Warto$¢ Zabezpieczenia 490 Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto,

Nalezytego Wykonania Umowy ' z czego 30 % pozostanie na zabezpieczenie
Okresu Zgtaszania Wad

Normalne godziny pracy 6.5 6.00 —22.00

Data Rozpoczgeia 81 Nie po6zniej niz 7 dni od podpisania Aktu

Umowy




21 dni od podpisania umowy, nastgpnie

Data przedtozenia Harmonogramu 8.3 . .
uaktualniany co miesiac
Kara Umowna za op6znienie 2.7 0,05% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
Robot lub Odcinka ’ netto za kazdy dzien op6znienia
Kara Umowna za op6znienie 11.4 0,01% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
usuni¢cia wad lub usterek ) netto za kazdy dzien opo6znienia
Mlglmalna kwota Rr;e]s010wego 14.6 500 000 PLN
Swiadectwa Platnosci
Waluta Kontraktu 14.7 Ztoty polski (PLN)
Termin ptatnosci 14.7 30 dni
Kara Umowna za odstqpleme od 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowe;j
umowy z przyczyn zaleznych od 15.2
netto
Wykonawcy
Termin przedtozenia ubezpieczen 18.2 Zgodnie z zapisem § 9 Umowy
Ubezpieczenie Sprzetu ) i
Wykonawcy na budowic 18.2 Zgodnie z zapisem § 9 Umowy
Ubezpieczenie OC w stosunku do
0s6b trzecich na kwoteg nie 18.3 Zgodnie z zapisem § 9 Umowy
mniejsza niz
Ubezpieczenie Personelu 18.4 . .
Zamawiajacego . Zgodnie z zapisem § 9 Umowy
Termin wyznaczania Komisji 20.2 . .
Rozjemstwa w Sporach . 28 dni po powstaniu sporu
Liczba cztonkow Komisji
Rozjemstwa w Sporach 202 3 (trzech)
Cztonkowie Komisji Rozjemstwa Przewodniczacy Stowarzyszenia Inzynierow
w Sporach (jesli nie ustaleni) 20.3 Doradcow i Rzeczoznawcoéw (polski cztonek
wyznaczeni przez organizacji FIDIC)
Reguly arbitrazu 206 Sad Powszechny wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego
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