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Oś priorytetowa 1
GOSPODARKA – INNOWACJE – TECHNOLOGIE

Działanie 1.2 

Innowacje i transfer technologii

Poddziałanie 1.2.1 
Wsparcie proinnowacyjnych instytucji otoczenia biznesu


Załącznik nr 6 do SIWZ – Dane kontraktowe

„Budowa i Wyposażenie I etapu Pomerania Technopark w Szczecinie 
przy ul. Niemierzyńskiej”

	Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego 
	SPNT/ZP/02/2010


ZAMAWIAJĄCY:

Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny sp. z o.o., 

ul. Niemierzyńska 17a, 71-441 Szczecin

DANE KONTRAKTOWE

	POZYCJA


	Subklauzula Warunków Ogólnych Kontraktu lub Warunków Szczególnych
	DANE

	Nazwa i adres Zamawiającego
	1.1.2.2 
	Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o.

ul. Niemierzyńska 17a
71 – 441 Szczecin

	Nazwa i adres Wykonawcy
	1.1.2.3 
	………………………..



	Nazwa i adres Inżyniera
	1.1.2.4
	Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji Sp. z o.o., z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim (73-110), ul. Wojska Polskiego 119

	Instytucje Finansujące
	1.1.2.2
	Projekt finansowany jest ze środków własnych Zamawiającego oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013


	Czas na Ukończenie Robót
	1.1.3.3
	Do dnia 31.01.2013 r.



	Okres Zgłaszania Wad
	1.1.3.7
	Do dnia 31.01.2016 r.



	System Transmisji Informacji
	1.3
	Poczta elektroniczna, fax

	Obowiązujące prawo
	1.4
	Prawo Rzeczpospolitej Polskiej

	Język Wiodący
	1.4
	polski

	Język Komunikatów
	1.4
	polski

	Kara Umowna za opóźnienie w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w subklauzuli 1.8 p.5
	1.8
	2 000 PLN

	Wartość Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy
	4.2
	Przed podpisaniem umowy – 5%  Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto, z czego 30% pozostanie na zabezpieczenie Okresu Zgłaszania Wad

	Normalne godziny pracy
	6.5
	6:00 – 22:00

	Termin wydania Powiadomienia o dacie Rozpoczęcia
	8.1
	Nie później niż 14 dni od daty podpisania Aktu Umowy

	Kara Umowna za przerwę w realizacji robót powstałą z winy Wykonawcy łącznie powyżej 21 dni
	8.7
	0,02% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej  netto za dzień

	Kara Umowna za opóźnienie Robót
	8.7
	0,02% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej  netto za dzień

	Kara Umowna za opóźnienie usunięcia wad lub usterek
	11.4
	0,005% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto za dzień

	Minimalna Kwota Ostatecznego Świadectwa Płatności
	14.6
	5% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

	Minimalna Kwota Przejściowego Świadectwa Płatności brutto
	14.6
	1 000 000 PLN

	Waluty Kontraktu
	13.4 & 14.7 & 14.15
	Walutą Kontraktu jest PLN

	Termin płatności
	14.7
	30 dni

	Kara Umowna za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy
	15.2
	10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto

	Termin przedłożenia ubezpieczeń 
	18
	Zgodnie z § 9 w umowie

	Ubezpieczenie OC
	18
	Zgodnie z § 9 w umowie

	Ubezpieczenie CAR
	18
	Zgodnie z § 9 w umowie

	Termin wyznaczenia Komisji Rozjemstwa w Sporach
	20.2
	28 dni po powstaniu sporu

	Komisja będzie się składać z 
	20.2
	1 członek

	Wyznaczenie Przewodniczącego Komisji (jeśli nie uzgodniony przez Strony) ma nastąpić przez:
	20.3
	Przewodniczący SIDIR 

	Reguły Arbitrażu
	20.6(a)
	Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego


PODPIS(Y):

	
	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
	Pieczęć(cie) Wykonawc(ów)
	Miejscowość i data
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