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CZĘŚĆ II 

 
Rozdział I 

FORMULARZ AKTU UMOWY
1
 

ZAMÓWIENIE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH, W TYM ZE ŚRODKÓW 

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA 

ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2007 - 2013 

Nazwa zamówienia:  

„Budowa i Wyposażenie I etapu Pomerania Technopark 

 w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej”  

KONTRAKT NR: .......................... [wstawić numer Kontraktu]
2
 

Niniejszy Kontrakt zawarty został pomiędzy: 

Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny sp. z o.o.  

Adres: ul. Niemierzyńska 17a; 71-441 Szczecin 

 

(zwanym dalej „Zamawiającym‖) z jednej strony, reprezentowanym przez: 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

a 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

adres: 

........................................................................................................................................................... 

(zwanym dalej „Wykonawcą‖) z drugiej strony, reprezentowanym przez: 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

Zważywszy, że Zamawiający życzy sobie, aby Roboty określone, jako: „Budowa i 

Wyposażenie I etapu Pomerania Technopark Parku w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej” 

zostały wykonane przez Wykonawcę, oraz że przyjął Ofertę Wykonawcy na wykonanie i 

wykończenie tych Robót oraz usunięcie w nich wszelkich wad, złożoną w ramach postępowania 

o udzielenie zamówienia przeprowadzonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w 

trybie przetargu nieograniczonego; 

Niniejszym ustala się, co następuje: 

 

 

                                                           
1
 Podczas przygotowywania Kontraktu do podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę, którego oferta została wybrana, z dokumentu 

zatytułowanego „FORMULARZ AKTU UMOWY‖ należy usunąć słowo ‗FORMULARZ‘ i pozostawić AKT UMOWY. 
2
 Na ogół numer Kontraktu jest tożsamy z numerem zamówienia, należy wstawić go przygotowując Kontrakt do podpisania. 
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§ 1 

 

1. Zamawiający  zleca, a  Wykonawca   przyjmuje  do  wykonania Roboty polegające na 

realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i Wyposażenie  I etapu Pomerania 

Technopark w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej”. 

2. Roboty będą realizowane według Warunków kontraktowych FIDIC  na budowę dla robót 

budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego.  

 

§ 2 

 

1. Słowa i wyrażenia użyte w tej Umowie mają takie samo znaczenie, jakie przypisano im w 

Warunkach Ogólnych - trzecie wydanie angielsko-polskie niezmienione 2005 (tłumaczenie 1 

wydania 1999), wydane przez  Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC, 

Geneva Airport, PO Box 311, CH-1215 Geneva 15, 29 Rue de Pre-Bois, Cointrin,  i w 

Warunkach Szczególnych Kontraktu opracowanych przez Zamawiającego (SIWZ Część II 

Rozdział III). 

2. Szczegółowy zakres robót przedstawiają następujące dokumenty, które będą uważane oraz 

odczytywane i interpretowane jako część niniejszej Umowy, w następującej kolejności: 

1) Niniejszy Akt Umowy,  

2) Warunki Szczególne Kontraktu, 

3) Warunki Ogólne  Kontraktu,  

4) Dokumentacja Projektowa (Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych, projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót),   

5) Oferta Wykonawcy. 

3. Wszelkie uzupełnienia winny być odczytywane w takiej samej kolejności jak dokumenty, 

które modyfikują.  

 

§ 3 

 

1. Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji Robót jest ………………………………   tel.: 

……. 

2. Przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji Robót jest inż. Lech Bartnik,  tel. 604 28 00 

25. 

3. Inżynierem Kontraktu przy realizacji Robót jest Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji Sp. z 

o.o., z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim (73-110), ul. Wojska Polskiego 119 - który 

będzie pełnić funkcję Inspektora Nadzoru inwestorskiego, zgodnie z przepisami Prawa 

Budowlanego oraz inne funkcje i czynności wynikające z Warunków Szczególnych i 

Ogólnych Kontraktu. 

Przedstawicielem Inżyniera Kontraktu przy realizacji Robot jest Kierownik Zespołu: 

…………………………………….. tel. ………………………… 

 

§ 4 
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1. Roboty zostaną ukończone w terminie do dnia 31.01.2013 r., tj. w Czasie na Ukończenie, 

zgodnie z Subklauzulą 8.2.  

2. Wykonawca udziela 36 miesięcznej rękojmi i gwarancji jakości  na Roboty wykonane w 

ramach niniejszej Umowy. Czas ten będzie liczony od dnia wystawienia Świadectwa 

Przejęcia, zgodnie z Subklauzulą 10.1 

3. Za datę wypełnienia zobowiązań Wykonawcy wynikających z  umowy przyjmuje się 

spełnienie warunku zawartego w Subklauzuli 11.9 – Świadectwo Wykonania.  

 

§ 5 

 

1. Zamawiający niniejszym zobowiązuje się, że zapłaci Wykonawcy za wykonanie Robót i 

usunięcie wad Zaakceptowaną Kwotę Kontraktową w terminach i w sposób przewidziany w 

Umowie. Powyższa kwota jest wynagrodzeniem ryczałtowym. 

2. Zaakceptowana Kwota Kontraktowa brutto zgodnie z Ofertą Wykonawcy wynosi:    

……………..zł   (słownie złotych: ………………………………………….) w tym: 

      Zaakceptowana Kwota Kontraktowa netto ………………………….. zł 

      Należny podatek VAT ………………………. zł.  

 

§ 6 

 

1. Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie 

swojej siedziby, konta bankowego, nr NIP, REGON i numeru telefonu. 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności z niniejszej umowy na osobę 

trzecią, za wyjątkiem cesji wierzytelności z Umowy na rzecz banku finansującego 

Wykonawcę. 

 

§ 7 

 

1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej umowy 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości stanowiącej równowartość      5,0 

% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto, tj. ……………. zł  (słownie złotych: 

………………………….)  w formie  ………………. 

2. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi zgodnie z Subklauzulą 4.2 - 

Zabezpieczenie Wykonania . 

3. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 

z kilku form dopuszczalnych na mocy stosownych przepisów prawa.  

 

§ 8 

 

1. Podstawą zapłaty będą faktury przejściowe i faktura końcowa wystawiane przez  Wykonawcę 

dla Zamawiającego. 

2. Termin płatności faktur  przejściowych i końcowej wynosi 30 dni, licząc od daty przyjęcia 

faktury przez  Zamawiającego. 

3. Wykaz dokumentów niezbędnych do wystawienia faktury oraz tryb ich zatwierdzania 

następować będzie zgodnie  Subklauzulą 14 -  Cena Kontraktowa i Płatność. 
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4. Płatności będą dokonywane w PLN na konto bankowe Wykonawcy: ……………………. 

5. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§ 9 

 

1. Zgodnie z wymaganiami Warunków Kontraktu na budowy dla robót budowlanych i 

inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć, 

na własny koszt, umowę ubezpieczeniową wszystkich ryzyk budowy - CAR (zwanej polisą) 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia na czas trwania przedmiotu umowy, przy czym 

ubezpieczonym będą Zamawiający, Wykonawca oraz Podwykonawcy. Polisa powinna 

obejmować ubezpieczenie Robót w wysokości 100 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej 

brutto. 

2. Niezależnie od polisy o której mowa w ust.1 Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć na 

własny koszt umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej  przy sumie gwarancyjnej 

5 .000.000,00 zł (słownie: pięć milionów zł) na jedno zdarzenie i wszystkie zdarzenia. 

3. Obowiązek zawarcia ubezpieczenia będzie uważany za spełniony w przypadku, gdy: 

1) Wykonawca nie później, niż w dniu zawarcia umowy przekaże Zamawiającemu polisę 

obejmującą wszystkie ryzyka budowy - CAR na sumę gwarancyjna nie niższą niż 

5.000.000,00 zł i odpowiedzialność cywilną wraz z pełną treścią wszystkich mających 

zastosowanie warunków ubezpieczenia i dowodem opłaty składki zgodnie z warunkami 

FIDIC. 

2) Okres ubezpieczenia w polisie obejmuje w całości okres realizacji prac określonych w 

niniejszej umowie tj. do czasu wystawienia Świadectwa Przejęcia lub „Wykonawca 

zobowiązuje się przez cały okres trwania umowy do corocznego przedstawiania 

kontynuacji Policy OC na warunkach nie gorszych niż pierwotna polisa zaakceptowana 

przez Zamawiającego‖. 

 

§ 10 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za opóźnienie z winy Wykonawcy w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w 

Subklauzuli 1.8 pkt 5  Warunków Szczególnych Kontraktu w wysokości 2000 zł za każdy 

dzień opóźnienia, 

2) za przerwę w realizacji robót powstałą z winy Wykonawcy łącznie powyżej 21 dni                   

w wysokości 0,02 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto za każdy dzień przerwy 

ponad 21 dzień, zgodnie z Subklauzulą 8.7 Warunków Szczególnych i Ogólnych 

Kontraktu, 

3) za opóźnienie Robót w wysokości 0,02 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto    

za każdy dzień opóźnienia, zgodnie z Subklauzulą 8.7 Warunków Szczególnych i 

Ogólnych Kontraktu, 

4) za opóźnienie w usunięciu wad  stwierdzonych w dokumentach załączonych do 

Świadectwa Przejęcia lub w okresie rękojmi za wady w wysokości 0,005 % 

Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto za każdy dzień opóźnienia, zgodnie z 

Subklauzulą 11.4 Warunków Szczególnych i Ogólnych Kontraktu, 
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5) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości        

10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto, zgodnie z Subklauzulą 15.2 Warunków 

Szczególnych i Ogólnych Kontraktu. 

2. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia, staje się wymagalne: 

1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu, 

2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni. 

3. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody przewyższającej naliczone kary 

umowne, Zamawiający zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

 

§ 11 

 

1. W sprawach nie uregulowanych  umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

Zamówień Publicznych. 

2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na wniosek Zamawiającego lub 

Wykonawcy na podstawie artykułu 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

1)   Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień 

   zawartej umowy w stosunku do treści oferty, polegających na wprowadzeniu zmian 

do    projektu, przedłużeniu czasu na ukończenie, zmianie wynagrodzenia.  Zmiany te 

następować będą na warunkach opisanych w Subklauzuli 13. - Zmiany i korekty, 

   Subklauzuli 8.4. - Przedłużenie Czasu na Ukończenie, Subklauzuli 12.3 - Wycena.   

 2) W uzasadnionych wypadkach może nastąpić zmiana personelu wymienionego w § 3 

niniejszej Umowy. 

3. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

4. Spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej Umowy,  

po wyczerpaniu przewidzianych w Warunkach Kontraktu procedur pojednania i arbitrażu, 

będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

5. Załącznikami do niniejszej umowy są: 

1) Warunki Ogólne – załącznik nr 1 

2) Warunki Szczegółowe – załącznik nr 2 

3) Wzór Gwarancji Należytego Wykonania – załącznik nr 3 

4) Wzór Karty Gwarancyjnej – załącznik nr 4 

6. Umowę wraz z załącznikami sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po 

dwa egzemplarze dla każdej ze stron.  

 

W imieniu Zamawiającego:                                                     W imieniu Wykonawcy: 
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Podpisano i opatrzono pieczęcią  

........................................................................ 

 ........................................................................  

........................................................................ 

[podpisy osób upoważnionych] 

............................................................................ 

............................................................................ 

............................................................................ 

[nazwiska i imiona podpisujących  

(wielkimi literami)] 

 

 

pieczęć Zamawiającego 

Podpisano i opatrzono pieczęcią  

............................................................................ 

............................................................................ 

............................................................................ 

[podpisy osób upoważnionych] 

............................................................................ 

............................................................................ 

............................................................................ 

[nazwiska i imiona podpisujących  

(wielkimi literami)] 

 

 

 

pieczęć Wykonawcy 
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CZĘŚĆ II 

Rozdział II 

WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU  

 
Roboty będące przedmiotem niniejszego Kontraktu będą wykonane zgodnie z WARUNKAMI 

KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych 

projektowanych przez Zamawiającego, trzecie wydanie angielsko-polskie niezmienione 2005 

(tłumaczenie 1 wydania 1999), wydane przez  Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - 

FIDIC, Geneva Airport, PO Box 311, CH-1215 Geneva 15, 29 Rue de Pre-Bois, Cointrin, 

dostępne pod adresem:  

Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców 

ul. Piekałkiewicza 7, 00-710 Warszawa, tel/ fax.: +48 022 642 82 90 

e-mail: sidir_wwa@poczta.onet.pl  

Na Warunki Kontraktu składają się Część I – "Warunki Ogólne", które stanowią wyżej 

wymienione WARUNKI KONTRAKTOWE DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-

budowlanych projektowanych przez Zamawiającego oraz Część II – "Warunki Szczególne", 

które zmieniają i/lub uzupełniają postanowienia Warunków Ogólnych.  

Wykonawca jest w posiadaniu, zna, stosuje i przyjmuje, jako obowiązujące WARUNKI 

KONTRAKTOWE DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych 

przez Zamawiającego   

 

mailto:sidir_wwa@poczta.onet.pl
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CZĘŚĆ II 

Rozdział III 

WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU 

Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe klauzule 

do Warunków Ogólnych. Warunki Ogólne Kontraktu pozostają wiążące o ile Warunki 

Szczególne nie stanowią inaczej. 

Numeracja klauzul w Warunkach Szczególnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracją 

klauzul przyjętą w Warunkach Ogólnych. 
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WARUNKI SZCZEGÓLNE 

Niniejsze Warunki Szczególne uzupełniają, poprawiają jak również wprowadzają dodatkowe 

klauzule do WARUNKÓW OGÓLNYCH FIDIC- WARUNKI KONTRAKTU NA BUDOWĘ, 

wydanie angielsko - polskie 2000 (tłumaczenie pierwszego wydania, FIDIC 1999) tak, aby 

spełniać przepisy prawa polskiego.  

Klauzula 1. Postanowienia ogólne 

W razie jakiejkolwiek rozbieżności pomiędzy odpowiadającymi sobie Klauzulami Warunków 

Ogólnych i Warunków Szczególnych, będą obowiązywać postanowienia zawarte w Warunkach 

Szczególnych. 

Postanowienia klauzul niezmienionych w Warunkach Szczególnych będą obowiązywać w 

formie podanej w Warunkach Ogólnych.  

Subklauzula 1.1 Definicje 

W klauzuli 1.1 sprecyzowano następujące definicje i /lub wprowadzono zmiany: 

 

1.1.1.1 Kontrakt 

Oznacza Umowę zgodnie z Prawem Zamówień 

Publicznych, w skład której wchodzą następujące 

Dokumenty Kontraktowe: Akt Umowy, Oferta, 

Załącznik do Oferty - Dane Kontraktowe, Warunki 

Szczególne i Ogólne Kontraktu, Specyfikacje 

Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 

Dokumentacja Projektowa (Rysunki), wszelkie inne 

dokumenty dołączone do Umowy. 

1.1.1.3 
List 

Akceptujący 

‖List Akceptujący‖ nie ma zastosowania w 

niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek w 

Warunkach Kontraktu występuje określenie ‖List 

Akceptujący‖ należy je 

zastąpić określeniem ‖Akt Umowy‖ i wszelkie 

odniesienia do Listu Akceptującego w tych 

Warunkach oznaczać będą odniesienie do Aktu 

Umowy.  

1.1.1.4(a) 
Wypełniony 

Formularz 

Oferty  

Oznacza dokument zatytułowany „Oferta‖, 

sporządzony według wzoru zawartego w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

który po wypełnieniu przez Wykonawcę zawiera 

podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do 

Zamawiającego  

1.1.1.4(b) Oferta Oznacza zestaw dokumentów przygotowanych przez 
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Wykonawcę zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

łącznie z wypełnionym Formularzem Oferty, 

skierowany do Zamawiającego. 

1.1.1.5 Specyfikacja 

Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się do 

―Specyfikacji‖ należy czytać jako ―Specyfikacje 

Techniczne wykonania i odbioru robót‖  

1.1.1.6 Rysunki 

Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się do 

„Rysunków‖, należy czytać jako „Dokumentacja 

Projektowa‖, tj. Specyfikacje Techniczne wykonania 

i odbioru robót, Projekt Budowlany, Projekt 

Wykonawczy, Przedmiar Robot. Przedmiar Robot 

jest materiałem pomocniczym i nie stanowi 

podstawy do obliczenia ceny ryczałtowej.  

1.1.1.9 

Załącznik  

do Oferty – 

Dane 

Kontraktowe 

W niniejszych Warunkach Kontraktu jest tożsamy z 

„Załącznikiem do Oferty‖, oznacza wypełnione 

strony zatytułowane „Załącznik do Oferty – Dane 

Kontraktowe‖, które są załączone do Umowy i 

stanowią jej część 

1.1.1.11 
Prawo 

Zamówień 

Publicznych 

Oznacza Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych z późniejszymi zmianami, 

wraz z aktami wykonawczymi (dalej PZP).  

1.1.1.12 
Kodeks 

Cywilny 

Oznacza Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

Cywilny, wraz z późniejszymi zmianami 

1.1.1.13 
Prawo 

Budowlane  

Oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z 

późniejszymi zmianami i towarzyszącymi 

rozporządzeniami (dalej Prawo Budowlane). 

1.1.1.14 
Gwarancja 

Zapłaty  

Oznacza ustawę z dnia 9 lipca 2003 r. o gwarancji 

zapłaty za roboty budowlane wraz z późniejszymi 

zmianami (Dz. U. z dnia 23 października 2003 r.).  

1.1.1.15 
Warunki 

Kontraktu 

Załącznik do Oferty- Dane Kontraktowe, niniejsze 

Warunki Szczególne i Warunki Ogólne 

1.1.1.16 

Specyfikacja 

Istotnych 

Warunków 

Zamówienia 

Oznacza Dokumenty Przetargowe, sporządzone 

zgodnie z wymaganiami Art.36.1 PZP (zwane dalej 

SIWZ), stanowiące podstawę złożenia oferty. 

1.1.1.17 
Aneks 

do Umowy 

Oznacza zmianę postanowień Umowy pomiędzy jej 

stronami w przypadkach określonych w art.144.1, 

art. 67 PZP. 

1.1.2.7 
Personel 

Wykonawcy  

Oznacza Przedstawiciela Wykonawcy i cały 

personel, który Wykonawca zatrudnia na Placu 

Budowy, a który obejmuje Personel Kierowniczy, 
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robotników i innych pracowników Wykonawcy i 

każdego z Podwykonawców, a także wszelki inny 

personel pomagający Wykonawcy w realizacji 

Robot. Personel Kierowniczy oznacza Kierownika 

budowy i kierowników robót budowlanych, 

wykonujących samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym. 

1.1.2.11 

 

1.1.2.12 

Pełnomocnik 

 

Organ 

Zarządzający 

Podmiot reprezentujący Wykonawców wspólnie 

realizujących przedmiot Umowy, zgodnie z 

pełnomocnictwem i umową konsorcjum. 

Instytucja Zarządzająca RPO WZ - Zarząd 

Województwa Zachodniopomorskiego 

1.1.2.13 Nadzór Wyższy 

Oznacza działania podjęte przez Organ Zarządzający 

poprzez ich ekspertów, mające na celu 

monitorowanie poprawności użytych procedur 

podczas realizacji Umowy. 

1.1.4.1(a) 

Zaakceptowana 

Kwota 

Kontraktowa 

netto 

Oznacza cenę ofertową netto (bez podatku od 

towarów i usług VAT)  zaakceptowaną w Umowie 

na realizację i ukończenie Robót oraz usunięcie 

wszelkich wad. Gdziekolwiek w niniejszych 

Warunkach Kontraktu jest używane określenie 

„Zaakceptowana Kwota Kontraktowa‖ oznacza ona 

Zaakceptowaną Kwotę Kontraktową netto.  

1.1.4.1(b) 

Zaakceptowana 

Kwota 

Kontraktowa 

brutto 

Oznacza cenę ofertową netto powiększoną o należny 

podatek od towarów i usług VAT, zaakceptowaną w 

Umowie za realizację i ukończenie Robót oraz 

usunięcie wszelkich wad. 

1.1.4.8 
Waluta 

Miejscowa 
Oznacza złoty polski (PLN) 

1.1.4.15 Plan Płatności 
Szacunek płatności przewidzianych do zrealizowania 

w okresie kwartalnym 

1.1.5. Roboty 

Oznaczają równocześnie budowę i roboty budowlane 

i wszelkie czynności i obowiązki Wykonawcy objęte 

Kontraktem mające na celu wykonanie i przekazanie 

do użytku obiektu budowlanego, zgodnie z Art.3 

ust.6 i 7 Prawa Budowlanego  
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1.1.6.6 
Zabezpieczenie 

Wykonania  

Oznacza „Zabezpieczenie należytego wykonania 

Umowy‖ zgodnie z wymaganiami Art. od 147 do 

151 ustawy PZP. 

1.1.6.7 Plac Budowy 

Określenie „Plac Budowy" jest tożsame z 

określeniem Teren budowy zgodnie ustawą Prawo 

budowlane.  

1.1.6.10 
Dziennik 

Budowy 

Oznacza urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 

czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierające dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 

2002r. nr 108 poz. 953 wraz z późniejszymi 

zmianami) 

1.1.6.12 
Pozwolenie  

na Budowę  

Oznacza decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy zgodnie z 

Prawem Budowlanym 

1.1.6.13 
Raporty 

Dzienne 

Oznaczają książkę codziennych wpisów, gdzie 

zapisuje się wszystkie szczegóły dotyczące nakładów 

robocizny, materiałów sprzętu jak i wykonanych 

przez Wykonawcę robót. 

1.1.6.14 
Program 

Zapewnienia 

Jakości 

Oznacza program przedsięwzięć niezbędnych dla 

zapewnienia jakości według wymagań Kontraktu. 

1.1.6.15 
Wystąpienie 

Wykonawcy 

Oznacza dokument wprowadzony do dokumentacji 

Kontraktu przez Wykonawcę, zawierający wniosek 

w sprawach istotnych dla  wykonania Robót. 

1.1.6.16 
Polecenie 

Inżyniera 

Oznacza dokument wprowadzony przez Inżyniera do 

dokumentacji Kontraktu oznaczający zobowiązanie 

dla Wykonawcy do wykonania czynności, 

dokumentów lub Robót na zasadach określonych w 

Kontrakcie. 

Subklauzula 1.3 Komunikaty 

Na końcu punktu (a) dodano następującą treść: 

Korespondencja przesyłana poprzez uzgodnione nośniki elektroniczne będzie w każdym 

wypadku potwierdzana w formie pisemnej.  

Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy będą traktowane jako Komunikaty dostarczone zgodnie 

z postanowieniami  niniejszej Subklauzuli. 
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Wykonawca zobowiązany będzie do zamieszczenia we wszystkich dokumentach i materiałach, 

które przygotowuje w związku z realizacją Projektu, informacji o udziale Unii Europejskiej 

oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego we współfinansowaniu Projektu oraz 

oznaczania dokumentów następującymi logotypami: emblemat Unii Europejskiej, logo 

Narodowej Strategii Spójności, herb Województwa Zachodniopomorskiego. 

Subklauzula 1.4 Prawo i język 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.4 i zastąpiono ją następującą: 

Kontrakt będzie zarządzany zgodnie z wymogami prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej 

Polskiej.  

Dokumenty Kontraktowe będą tworzone w języku polskim.  

Subklauzula 1.5 Kolejność pierwszeństwa dokumentów  

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.5 i zastąpiono ją następującą: 

Dokumenty tworzące Kontrakt należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające. Kontrakt 

tworzą następujące dokumenty, które do celów interpretacji będą miały pierwszeństwo zgodnie 

z następującą kolejnością:  

6) Akt Umowy,  

7) Załącznik do oferty – Dane kontraktowe 

8) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z modyfikacjami i wyjaśnieniami, 

9) Warunki Szczegółowe Kontraktu, 

10) Warunki Ogólne  Kontraktu,  

11) Dokumentacja Projektowa (Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych, projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót). 

12) Oferta Wykonawcy 

 

Jeśli pojawia się jakakolwiek niezgodność lub różnice między treścią dokumentów, Inżynier 

wniesie konieczne wyjaśnienia lub instrukcje właściwego sprostowania.  Jeśli pojawia się 

jakakolwiek niezgodność lub różnice między treścią projektu budowlanego i wykonawczego 

(nieistotne w świetle prawa budowlanego zmiany), to realizować należy projekt wykonawczy.  

Przedmiar Robot jest materiałem pomocniczym i nie stanowi podstawy do obliczenia ceny 

ryczałtowej. 

Subklauzula 1.6 Akt Umowy 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.6 i zastąpiono ją następującą: 

Akt Umowy będzie oparty na wzorze podanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .  

Subklauzula 1.7 Cesja        

Klauzulę 1.7 skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca nie sceduje realizacji kontraktu na osobę trzecią. 
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Wykonawca, bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, nie przeniesie na osobę trzecią 

jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z niniejszego Kontraktu za wyjątkiem cesji 

wierzytelności z Umowy na rzecz banku finansującego Wykonawcę 

SUBKLAUZULA 1.8 PRZECHOWYWANIE I DOSTARCZANIE DOKUMENTÓW 

1. akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: 

Specyfikacje i Rysunki będą przechowywane i pozostaną pod opieką i dozorem Wykonawcy. 

Wykonawca otrzyma dwa egzemplarze Aktu Umowy, Specyfikacji i Dokumentacji 

Projektowej. Wykonawca może na własny koszt uzyskać dalsze kopie. 

2. Na końcu drugiego akapitu dodaje się następujący zapis: 

Wykonawca przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, świadectwa, obliczenia 

i/lub inną techniczną dokumentację, jak określone zostało w Specyfikacji, Dokumentacji 

Projektowej, SIWZ, zgodnie z  wymaganiami Inżyniera lub zgodnie z klauzulą 4.1.  

W przypadku opóźnienia w przekazaniu lub nie zatwierdzenia takich dokumentów, 

Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnych roszczeń odnośnie do dodatkowego czasu lub 

Kosztu. 

3. W trzecim akapicie, na końcu przed kropką dodaje się: 

oraz wszelkie dokumenty wymagane do przechowywania na placu budowy przez przepisy 

prawa budowlanego. 

4. W akapicie czwartym po dotychczasowej treści dodaje się treść następującą: 

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami i 
Pozwoleniem na Budowę i zweryfikował ich kompletność, dokładność i wystarczalność 
dla wykonania Robót oraz potwierdza taką kompletność, dokładność i wystarczalność. 
Wykonawca akceptuje, że nie będą mu przysługiwały jakiekolwiek roszczenia i 
jednocześnie zrzeka się wyraźnie wszystkich ewentualnych roszczeń przeciwko 
Zamawiającemu z tytułu wszelkich pomyłek, niedokładności, rozbieżności lub braków, 
lub innych wad Dokumentacji Projektowej. 

5. Po akapicie czwartym dodaje się akapit piąty o następującej treści: 

Wykonawca przedłoży następujące dokumenty: 

a. Nie później niż 5 dni po dniu podpisaniu Umowy Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu oświadczenia, zaświadczenia i informacje wymienione w Art.41 Prawa 
Budowlanego oraz  Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

b. Najpóźniej w terminie 28 dni od dnia Powiadomienia o Dacie Rozpoczęcia, 
Wykonawca doręczy Inżynierowi następujące dokumenty: 

- Projekt organizacji Robót  
- Harmonogram szczegółowy robót, o którym mowa w subklauzuli 8.3. 
- Projekt zagospodarowania terenu budowy z właściwymi uzgodnieniami, 
-  Plan Zapewnienia Jakości, obejmujący: 

• Procedury zarządzania jakością na Placu Budowy 
• Struktury organizacyjne zarządzania jakością 
• Instrukcje zarządzania jakością 
• Procedury   wykazujące,   że   wszyscy   Podwykonawcy   spełniają wymagania 

zarządzania jakością. 



 
 
 
 
 
 
 
SIWZ Część II – Warunki Szczególne Kontraktu   

Strona | 19         Budowa i Wyposażenie I Etapu Pomerania Technopark w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej  

                              Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w                 
                           ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 

Strona 19 z 50 

Strona 19 z 50 
 

 

         UNIA EUROPEJSKA 
Europejski Fundusz  

Rozwoju Regionalnego 

 

W ciągu 28 od daty otrzymania powyższych dokumentów, Inżynier zaakceptuje je, bądź 
skieruje do poprawy. Wykonawca uwzględni uwagi Inżyniera w ww. dokumentach w 
terminie 7 dni od daty ich otrzymania. 

c. W terminie 28 dni po dniu podpisaniu Umowy, Wykonawca dostarczy Inżynierowi 
uproszczony kosztorys robót będących Przedmiotem Zamówienia, odpowiadający 
szczegółowością co najmniej szczegółowości przekazanego przedmiaru robót.  
W ciągu 21 od daty otrzymania powyższego dokumentu, Inżynier zaakceptuje go, bądź 
skieruje do poprawy. Wykonawca uwzględni uwagi Inżyniera w ww. dokumencie w 
terminie 7 dni od daty jego otrzymania. Powyższy kosztorys będzie podstawą do 
sporządzenia Przejściowych Świadectw Płatności oraz do rozliczeń zgodnie z 
Subklauzulą 12.3. 

Jakiekolwiek ilości robót, które są umieszczone w przedmiarze robót oraz ww. 
kosztorysie są ilościami szacunkowymi i nie będą uważane za faktyczne i poprawne 
ilości Robót, których realizacji wymaga się od Wykonawcy. 

W przypadku nieterminowego wykonania przez Wykonawcę jego obowiązków, o których 
mowa w punktach a), b), c) powyżej, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 2000 złotych brutto (słownie: dwa tysiące złotych brutto) za każdy dzień opóźnienia 
w stosunku do terminów, o których mowa w tych punktach. 

Subklauzula 1.9 Opóźnienie Rysunków lub instrukcji 

W Subklauzuli 1.9 usunięto treść „plus rozsądny zysk‖.  

Subklauzula 1.10 [Używanie Dokumentów Wykonawcy przez 

Zamawiającego] 

 

W akapicie 2 w zdaniu pierwszym wykreśla się słowo „bezpłatnej" i dodaje się drugie zdanie: 
„Wynagrodzenie za udzielenie wszelkich licencji wliczone jest do Zaakceptowanej Ceny 
Umownej." 

Po treści dotychczasowej dodaje się następującą treść: 

„Licencje będzie obowiązywać także w przypadku rozwiązania i/lub wygaśnięcia Umowy 

przed wykonaniem całości Robót‖ 

Subklauzula 1.13 Zgodność z Prawami: 

Na końcu Subklauzuli 1.13 dodano punkt (c) o treści: 

Zarówno Wykonawca jak i Zamawiający zadbają o to by Kontrakt był realizowany zgodnie z 

wymogami Prawa Budowlanego i Prawa Zamówień Publicznych. 

Subklauzula 1.14 Solidarna Odpowiedzialność 

W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza się następujące zmiany:  

Skreśla się podpunkt (c) i zastępuje go następująco:  

(c) Wykonawca nie zmieni swojego składu podczas całego okresu wykonywania Kontraktu bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego z wyjątkiem zmian będących następstwem łączenia, podziału, 

przekształcenia, upadłości lub likwidacji jednej z tych osób. 
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Dodaje się podpunkt (d) w następującym brzmieniu: 

(d) Pełnomocnik, osoba upełnomocniona przez pozostałe osoby, wspólnie realizujące Kontrakt, 

będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania zapłaty od Zamawiającego i do 

przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych osób, razem i każdego z osobna.  

Subklauzula 1.15 Szczegóły mające zostać poufne  

Wykonawca będzie traktował szczegóły Kontraktu jako służbowe i poufne, tak dalece jak mu na to 

pozwala wypełnienie jego zobowiązań według Kontraktu i przestrzeganie stosownych praw. 

Wykonawca nie będzie publikował lub pozwalał na publikowanie, ani ujawniał żadnych szczegółów 

Robót w żadnym periodyku zawodowym czy technicznym lub gdziekolwiek indziej, bez uprzedniej 

zgody Zamawiającego. 

Subklauzula 1.16 Narady Kierownictwa 

W ciągu 5 dni od przekazania przez Wykonawcę Inżynierowi Raportu o postępie Robót wymaganego 

według Subklauzuli 4.21, odbywać się będą Rady Budowy z udziałem Wykonawcy i Inżyniera w 

obecności Zamawiającego, w celu dokonania oceny postępu Robót oraz omówienia problemów 

związanych z realizacją Kontraktu. Podwykonawcy będą brać udział w Radach Budowy na życzenie 

Inżyniera. W ciągu 5 dni od dnia, w którym odbyła się Rada Budowy, Inżynier przekaże Wykonawcy i 

Zamawiającemu, w celu uzgodnienia, protokół z odbytej Rady Budowy. 

Jeśli będzie to konieczne, to Inżynier lub Wykonawca będzie mógł od drugiego wymagać zwołania 

dodatkowej narady, w celu omówienia problemów związanych z realizacją Kontraktu, informując o tym 

z 5 -dniowym wyprzedzeniem.  

Klauzula 2 Zamawiający 

Subklauzula 2.1 Prawo Dostępu do Placu Budowy 

W Subklauzuli 2.1 usunięto treść „plus rozsądny zysk‖.  

Akapit pierwszy niniejszej klauzuli skreśla się i zastępuje następująco: 

„Zamawiający w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, da Wykonawcy prawo dostępu do placu 

budowy‖. 

Usuwa się akapit drugi i zastępuje go następującą treścią: 

„Poza Wykonawcą prawo wstępu i przebywania na Placu Budowy będą mieć pracownicy 

Zamawiającego, Inżynier oraz pracownicy Inżyniera, Wykonawcy Zamawiającego i podwykonawcy, 

inne niż określone powyżej osoby upoważnione przez Zamawiającego, funkcjonariusze uprawnionych 

do takiego wstępu władz i służb państwowych oraz samorządowych." 

Na końcu Subklauzuli 2.1 dodano treść: 

„W szczególności do takich dokumentów, które Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć przed 

przekazaniem mu prawa dostępu do Placu Budowy należą: oświadczenia, zaświadczenia i informacje 

wymienione w Art.41 Prawa Budowlanego oraz  Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.  

Równocześnie z przekazywaniem prawa dostępu do Placu Budowy, Zamawiający przekaże 

Wykonawcy Dziennik Budowy, zatwierdzony Projekt Budowlany i Pozwolenie na Budowę oraz inne 

dokumenty niezbędne do rozpoczęcia Robót‖. 
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Subklauzula 2.2 Pozwolenia, licencje lub zatwierdzenia 

Usunięto całą  Subklauzulę 2.2 

Subklauzula 2.4 Organizacja finansowania przez Zamawiającego 

Usunięto całą  Subklauzulę 2.4. 

Klauzula 3 Inżynier 

Subklauzula 3.1 Obowiązki i uprawnienia Inżyniera  

Usunięto z Subklauzuli 3.1, piąte zdanie rozpoczynające się od słów  ―Jeżeli od Inżyniera wymaga się, 

aby…‖ i zastąpiono je następującą treścią: 

Od Inżyniera wymaga się uzyskania każdorazowo aprobaty Zamawiającego przed podjęciem działań 

wynikających z następujących subklauzul tych Warunków Kontraktu:  

 

a) Subklauzula 3.2 Delegowanie przez Inżyniera 

b) Subklauzula 4.4 Podwykonawcy 

c) Subklauzula 8.4 Przedłużenie Czasu na Ukończenie 

d) Subklauzula 8.8 Zawieszenie Pracy 

e) Subklauzula 8.11 Przedłużone Zawieszenie 

f) Subklauzula 10.3 Przeszkoda w Próbach Końcowych 

g) Subklauzula 12.3   Wycena 

h) Subklauzula 13.1 Prawo do zmiany 

i) Subklauzula 13.2 Inżynieria Wartości 

j) Subklauzula 13.3 Procedura Zmiany 

k) Subklauzula 13.5 Kwoty Warunkowe 

l) Subklauzula 13.7 Korekty wynikające ze zmian stanu prawnego 

m)  Subklauzula 14.9 Płatność Kwoty Zatrzymanej 

n) Subklauzula 17.4 Skutki zagrożeń stanowionych ryzyko Zamawiającego 

o) Subklauzula 19.4 Następstwa Siły Wyższej 

p) Subklauzula 20.1 Roszczenia Wykonawcy 
 

Na końcu Subklauzuli 3.1 dodano treść: 

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w swoich działaniach czas na uzyskanie uzgodnień Inżyniera 

z Zamawiającym i nie może rościć z tego tytułu prawa do zmiany czasu na ukończenie, chyba że czas 

na uzgodnienie zmiany jest dłuższy niż 28 dni. 

Niezależnie od obowiązku uzyskiwania zgody, jak objaśniono powyżej, jeżeli w opinii Inżyniera 

zdarzył się wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia lub Robót lub sąsiadującą nieruchomość, 

może on, bez zwalniania Wykonawcy z żadnego z jego obowiązków i odpowiedzialności w ramach 

Kontraktu, polecić Wykonawcy wykonać każdą taką pracę, która, w opinii Inżyniera, może być 

konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiającego, winien 

zastosować się do każdego takiego polecenia Inżyniera.  
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Klauzula 4 Wykonawca 

Subklauzula 4.1 Ogólne zobowiązania Wykonawcy 

 

Na początku punktu (a) dodaje się następujący tekst: 

 

Wykonawca wykona we własnym zakresie i w Cenie kontraktowej:  

(i)  plan zapewnienia jakości, 

(ii) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

(iii) projekt zabezpieczeń BHP, 

(iv) projekty organizacji ruchu, 

(v)  osnowę geodezyjną realizacyjną i wytyczenie obiektów (jeśli wystąpi), 

(vi) inwentaryzację dendrologiczną związaną z usunięciem drzew (jeśli wystąpi), 

(vii)  Opracuje Inwentaryzację fotograficzną stanu dróg i budynków w zasięgu 

oddziaływania Robót przed ich rozpoczęciem oraz projekt zabezpieczenia sąsiadującego 

budynku Gimnazjum nr 6 i SPNT na czas wykonywania robót oraz monitorowania jego 

stanu technicznego, z udziałem rzeczoznawcy – autora ekspertyzy stanu technicznego 

budynku oraz ekspertyzę stanu technicznego budynku GimnaFpolicjzjum nr 6 i SPNT o 

realizacji Kontraktu. 

(viii) Opracuje Dokumentację fotograficzną i archiwalną dla wszystkich Robót 

(ix) Opracuje Program gospodarowania odpadami i uzyska jego zatwierdzenie przed 

właściwym organem 

(x) wszelkie dodatkowe Rysunki i Specyfikacje Techniczne niezbędne dla realizacji 

Kontraktu 

(xi) Spełni wszelkie wymagania zawarte w Pozwoleniu na Budowę 

(xii) będzie posiadał lub miał zapewniony dostęp do laboratorium wyposażonego w sprzęt do 

badań kontrolnych wymaganych postanowieniami Specyfikacji Technicznych 

(xiii) oprogramowanie komputerowe niezbędne do realizacji Robót, 

(xiv)  dokumentację powykonawczą, 

(xv) geodezyjną dokumentację powykonawczą,  

(xvi)  instrukcje obsługi i eksploatacji urządzeń i instalacji, 

(xvii) inne dokumenty wymagane prawem do uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

obiektu. 

Dokumentacja ta będzie podlegała zatwierdzeniu przez Inżyniera. Zatwierdzenie tych 

opracowań przez Inżyniera nie umniejsza odpowiedzialności Wykonawcy za jakość tych 

opracowań. Roboty nie będą uznane za ukończone dla celów przejęcia, dopóki dokumentacja ta 

nie zostanie przekazana Inżynierowi w stosownej ilości oraz nie zostanie przez niego 

zatwierdzona. 

 

Na końcu klauzuli 4.1 dodano akapit o następującej treści: 
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Inne zobowiązania  

(i)  Dodatkowe zezwolenia  

W ciągu 30 dni od podpisania Umowy, Wykonawca powinien złożyć  

u Zamawiającego listę wszystkich zezwoleń i decyzji wymaganych do rozpoczęcia i 

ukończenia robót zgodnie z Warunkami Kontraktu.  

Wszystkie wymagane dokumenty i wnioski niezbędne do uzyskania  zezwoleń i decyzji 

Wykonawca przygotuje na swój koszt oraz złoży, w imieniu Zamawiającego, który udzieli 

mu odpowiednich upoważnień. Koszty opłat wyszczególnionych w  zezwoleniach  i 

decyzjach pokrywa Wykonawca, w tym koszty zajęcia pasa drogowego.   

 (ii)  Przestrzeganie wymagań wynikających z zezwoleń  

Wykonawca będzie przestrzegać wymagań zawartych w zezwoleniach i powinien 

umożliwić wystawiającym je instytucjom inspekcję i zbadanie przebiegu robót. Ponadto 

powinien umożliwić im udział w badaniach i procedurach sprawdzających. Jednakże udział 

właściwych instytucji w tych testach nie zwalania Wykonawcy z jakiejkolwiek 

odpowiedzialności w ramach Kontraktu.  

(iii)  Czynności na Placu budowy 

Żadne działania, szczególnie działania związane z odcięciem lub zamknięciem dróg,  

wodociągów lub innych mediów użyteczności publicznej nie będą rozpoczynane bez 

pisemnego pozwolenia wydanego przez Inżyniera. Wykonawca będzie informował 

Inżyniera na piśmie nie później niż 7 dni przed zamierzonym rozpoczęciem tego typu prac 

tak, by umożliwić Inżynierowi zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i środków 

bezpieczeństwa. Do wniosku o zgodę na przeprowadzenie takich Robót, Wykonawca ma 

dostarczyć Inżynierowi wykaz ważniejszego sprzętu, który on lub podwykonawca zamierza 

użyć (np. koparki, ciężarówki, dźwigi, kompaktory, mieszalniki itp.) wraz z ich pełną 

charakterystyką. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania placu budowy w należytym porządku i 

zabezpieczenia stałego dozoru placu budowy – na własny koszt. 

Prace ziemne i fundamentowe należy prowadzić pod nadzorem geotechnicznym i zgodnie z 

projektem badań geotechnicznych, warunków posadowienia. Stopień zagęszczenia gruntu 

zasypowego  

(o wielkości normowej zgodnej z dokumentacją projektową) Wykonawca udokumentuje na 

własny koszt. 

Wykonawca zapewni urządzenie zaplecza budowy dla potrzeb własnych oraz 

Zamawiającego i Inżyniera oraz będzie ponosił  koszty jego utrzymania (sprzątanie, 

zużycie niezbędnych mediów, w tym internet i 1 linia telefoniczna), jak również koszty 

ubezpieczenia zaplecza i uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót. 

Na Terenie Budowy, Wykonawca zapewni i udostępni wraz z mediami, w terminie do 28 

dni od wejścia w życie Kontraktu, nieodpłatnie dla potrzeb Zamawiającego i Inżyniera 

przez cały czas trwania Kontraktu,  sąsiadujące ze sobą wyposażone w estetyczne meble i 

zamykane pomieszczenia biurowe o powierzchni co najmniej 20 m
2
, osobne zaplecze 

sanitarne, z instalacjami i zaopatrzeniem w media, to jest w niezbędną instalację 

elektryczną, sanitarną, telefoniczną i kuchenną, ogrzewanie wraz z klimatyzacją. Układ i 

rozmieszczenie pomieszczeń oraz meble będą akceptowane przez Zamawiającego i 

Inżyniera.  Ponadto Wykonawca zapewni Inżynierowi możliwość nieodpłatnego 

korzystania na Terenie Budowy z sali konferencyjnej na co najmniej 20 osób i 2 miejsc 

parkingowych. Biuro Zamawiającego zostanie wyposażone w następujące urządzenia: 

kolorowa drukarko-kopiarka: format A4 z podajnikiem papieru, notebook: matryca 15,6‖, 



 
 
 
 
 
 
 
SIWZ Część II – Warunki Szczególne Kontraktu   

Strona | 24         Budowa i Wyposażenie I Etapu Pomerania Technopark w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej  

                              Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w                 
                           ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 

Strona 24 z 50 

Strona 24 z 50 
 

 

         UNIA EUROPEJSKA 
Europejski Fundusz  

Rozwoju Regionalnego 

 

pamięć operacyjna 3GB, dysk twardy 250 GB, procesor Intel Core Duo, system operacyjny 

Windows XP PRO; iPad: pamięć 64 GB, z Wi-Fi 802.11a/b/g/n, transmisją danych 3G wraz z 

planem taryfowym na okres 24 m-cy, wyświetlaczem o przekątnej 9,7 cala;   urządzenie fax z 

podajnikiem papieru A4, aparat telefoniczny ze słuchawką bezprzewodową. 

Wykonawca umieści:  
i. na terenie budowy - tablicę informacyjną wynikającą z prawa budowlanego, 

ii. na terenie budowy - tablicę informacyjną dotyczącą Projektu i jego finansowania, o 

wymiarach nie mniejszych niż 70 x 90 cm, wykonanej wg aktualnych „Wytycznych Instytucji 

Zarządzającej RPO WZ na lata 2007-2013‖ dotyczących informacji i promocji projektu 

realizowanego w ramach RPO WZ‖ umieszczonych na stronie www.rpo.wzp.pl, 

iii. po zakończeniu budowy - tablicę pamiątkową o wymiarach nie mniejszych niż  70 x 90 cm, 

wykonanej wg „Wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WZ na lata 2007-2013 dotyczących 

informacji i promocji projektu realizowanego w ramach RPO WZ‖ umieszczonych na stronie 

www.rpo.wzp.pl. Materiał tablicy pamiątkowej: srebrne anodowane aluminium o grubości 

min. 2 mm, pokryte gorącym lakierem przy 80°C na powierzchni i na krawędziach. 

(iv)  Zapobieganie Szkodom 

W czasie wykonywania Robót, Wykonawca rozpozna lokalizację istniejących mediów 

takich jak kanalizacja, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, sieć wodociągowa, rury 

gazowe i inne przed rozpoczęciem wykopów lub innych robót.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie szkody w nawierzchniach drogowych, 

rowach melioracyjnych, rurociągach, kablach elektrycznych, sieciach lub mediach 

wszystkich rodzajów wyrządzonych przez niego lub Podwykonawcę(ów) w trakcie 

prowadzenia prac. Wykonawca winien bez zwłoki, na własny koszt naprawić wszystkie 

szkody, i jeśli to konieczne przeprowadzić dalsze prace naprawcze zarządzone przez 

Inżyniera, nawet w przypadku innego położenia, nie wskazanego w dokumentacji 

technicznej. 

Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień z 

władzami lokalnymi, firmami lub właścicielami dotyczących koniecznego usunięcia i 

ponownej instalacji istniejących mediów jak uzgodniono z Inżynierem.  

W przypadku stwierdzenia złego stanu sieci i urządzeń istniejących Wykonawca przedłoży 

Inżynierowi opinię dotyczącą stanu technicznego oraz proponowany program naprawy wraz 

z wycena kosztów naprawy.  

Wykonawca jest zobowiązany do zachowania czystości dróg publicznych (w razie 

konieczności stosować mycie kół pojazdów przed ich wyjazdem z placu budowy) 

(v) Przechowywanie Dokumentów na Budowie 

Wykonawca będzie przechowywał przez cały czas, co najmniej jedną kopię Dokumentów 

Kontraktowych i Dokumentacji Projektowej (Rysunków) dostarczonych mu lub 

wykonanych przez niego, na Budowie.  

Wspomniana dokumentacja powinna być przez cały czas dostępna do wglądu dla 

Inżyniera, Przedstawiciela Inżyniera a także dla przedstawicieli Organu Zarządzającego i 

Nadzoru Wyższego, jak też dla innych osób upoważnionych pisemnie przez Inżyniera.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za bieżące uaktualnianie dokumentacji.  

(vi) Zrozumienie zakresu Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za uważne przestudiowanie Dokumentów 

Kontraktowych w celu zrozumienia zakresu Robót po to, być w pełni świadomym 

warunków kontraktowych i wynikających z nich następstw.  

http://www.rpo.wzp.pl/
http://www.rpo.wzp.pl/
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(vii) Zrozumienie Rysunków 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za przestudiowanie Rysunków i Specyfikacji 

Technicznych i dogłębne rozumienie Robót. Wykonawca zapewni i zrobi wszystko, co 

niezbędne do odpowiedniego wykonania robót zgodnie z prawdziwą intencją i znaczeniem 

Rysunków. W przypadku jakichkolwiek niezgodności lub wątpliwości dotyczących 

interpretacji Rysunków, Wykonawca powiadomi niezwłocznie na piśmie Inżyniera w celu 

uzyskania niezbędnych wyjaśnień, czy też konieczności opracowania dodatkowych 

Rysunków, niezbędnych do realizacji Kontraktu.   

(viii) Dodatkowe Rysunki i Specyfikacje 

Wykonawca poniesie koszt i zleci wykonanie wszelkich opracowań projektowych 

(Rysunków, Specyfikacji), które w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach 

Technicznych wskazane są jako obowiązek Wykonawcy a także wszelkich Rysunków lub 

Specyfikacji, które mogą być wymagane w związku z wykonywaniem robót lub z innych 

powodów, zgodnie z Kontraktem (np. Rysunki warsztatowe, Rysunki montażowe, Plany 

organizacji robót, organizacji placu budowy itp.). Wykonawca przedłoży te Rysunki 

Inżynierowi do akceptacji, łącznie z towarzyszącą dokumentacją i specyfikacjami.  

W terminie 8 tygodni od Daty Rozpoczęcia, Wykonawca opracuje, uzgodni z Inżynierem i 

wydrukuje 400 szt. broszury informacyjnej o przedsięwzięciu, format broszury: A4, 

dwukrotnie złożona, kolorowa. 

(ix)   Dokumentacja Powykonawcza 

Wykonawca poprawi bez zwłoki, Dokumentację i Rysunki  w zakresie modyfikacji t.j.: 

wspólnie uzgodnionych zmian pomiędzy Inżynierem, Zamawiającym, Wykonawcą i 

Projektantem, wprowadzanych w trakcie wykonywania robót. Wykonawca powinien 

dostarczyć Inżynierowi Dokumentację Powykonawczą w jasnej, przejrzystej formie w 

czterech  egzemplarzach  dla wszystkich robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie 

później niż 14 dni przed przejęciem robót zgodnie z Subklauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i 

Odcinków] oraz zapisami SIWZ. Dokumentację Powykonawczą należy złożyć również w 

wersji elektronicznej. 

Wykonawca przygotuje wszelkie dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie obiektu, w tym zleci opracowanie Świadectwa charakterystyki energetycznej, 

zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy Prawo Budowlane.  

(x) Wykonawca najpóźniej na 30 dni przed planowaną datą Przejęcia Robót, przeprowadzi 

szkolenie pracowników obsługi wskazanych przez Zamawiającego, w zakresie obsługi, 

dozoru, konserwacji i eksploatacji  urządzeń oraz obsługi obiektów. W szczególności 

dotyczy to: 

 - obsługi obiektów i instalacji, sieci i urządzeń z podaniem sposobu i parametrów ich 

działania i zakresem czynności obsługi ujętym w Instrukcji Obsługi przekazanej wraz z 

dokumentacją powykonawczą, 

   - terminów i zakresów przeglądów i konserwacji urządzeń, 

 - wytycznych i przepisów BHP związanych z eksploatacją obiektów i urządzeń.  

 Program i terminy szkolenia muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego na co 

najmniej 60 dni przed datą pierwszego szkolenia.     

Opracowania wymienione w niniejszym akapicie należy opracować co najmniej w zakresie 

wymienionym w SIWZ.  
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Subklauzula 4.2 Zabezpieczenie Wykonania 

Usunięto całą treść Subklauzuli 4.2 i zastąpiono ją następującą: 

Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu Zabezpieczenie Wykonania przed podpisaniem 

Umowy. Zabezpieczenie Wykonania będzie wniesione w formie określonej w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. Wysokość tego Zabezpieczenia, z uwzględnieniem kwoty pozostawionej na 

zabezpieczenie Okresu Zgłaszania Wad, winna być taka jak określono w Załączniku nr 6 do Oferty - 

Dane Kontraktowe.  

Żadne płatności nie zostaną dokonane na rzecz Wykonawcy przed dostarczeniem Zabezpieczenia 

Wykonania. 

Jeśli Zabezpieczenie Wykonania będzie wystawione, w formie poręczenia lub gwarancji, przez 

instytucję zgodną z ustawą PZP to powinno zawierać: 

(a) oświadczenie poręczyciela lub gwaranta, występującego jako główny dłużnik Zamawiającego w 

imieniu Wykonawcy, o zapłacie kwoty poręczonej lub gwarantowanej, stanowiącej 

zabezpieczenie wykonania, wymienioną w Klauzuli 4.2 Warunków Ogólnych bezspornie, po 

otrzymaniu pierwszego wezwania na piśmie od Zamawiającego. 

(b) postanowienie, iż żadna zmiana czy uzupełnienie lub inna modyfikacja warunków Kontraktu lub 

Robót, które mogą zostać przeprowadzone na podstawie tego Kontraktu lub w jakichkolwiek 

dokumentach kontraktowych, jakie mogą zostać sporządzone między Zamawiającym a 

Wykonawcą, nie uwalniają poręczyciela lub gwaranta od odpowiedzialności wynikającej z 

niniejszej gwarancji, 

(c) oświadczenie, że poręczyciel lub gwarant zrzeka się obowiązku notyfikacji o takiej zmianie 

uzupełnieniu czy modyfikacji. 

Zabezpieczenie Wykonania wchodzi w życie i obowiązuje od daty podpisania Umowy i będzie w mocy 

do dnia wystawienia Świadectwa Wykonania. Po wystawieniu Świadectwa Przejęcia zgodnie z 

Klauzulą 10 [Przejęcie przez Zamawiającego], Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% wartości 

Zabezpieczenia Wykonania, pozostałe 30% wartości Zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy po 

upływie Okresu Zgłaszania Wad i wystawieniu Świadectwa Wykonania zgodnie z Subklauzulą 11.9. 

Jeśli Wykonawca nie będzie uprawniony do otrzymania Świadectwa Wykonania przed datą o 28 dni 

wcześniejszą od daty wygaśnięcia tego Zabezpieczenia to będzie przedłużał jego ważność aż do czasu 

usunięcia wszelkich wad.  

Zamawiający może z tytułu poręczenia lub gwarancji żądać płatności wszelkich kwot, za jakie 

poręczyciel lub gwarant odpowiada w ramach poręczenia lub gwarancji, z powodu uchybień 

Wykonawcy w realizacji kontraktu, zgodnie z warunkami poręczenia lub gwarancji, oraz do jej 

wysokości. Poręczyciel lub gwarant winien bezzwłocznie wypłacić te kwoty na żądanie Zamawiającego 

i nie może wnieść jakiegokolwiek sprzeciwu niezależnie od powodu.  

Przed wniesieniem jakiegokolwiek żądania z tytułu Zabezpieczenia Wykonania, Zamawiający 

zawiadomi Wykonawcę podając rodzaj uchybienia, w stosunku do którego żądanie ma zostać wniesione 

a mianowicie: 

(d) nie przedłużenie przez Wykonawcę ważności Zabezpieczenia Wykonania, tak jak to opisano 

poprzednio, 

(e) nie zapłacenie Zamawiającemu kwoty należnej  jaka została uzgodniona przez Wykonawcę lub 

określona według Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] lub Subklauzuli 20 [Roszczenia, 

spory i Arbitraż] w ciągu 42 dni od tego uzgodnienia lub określenia, 

(f) nie naprawienie przez Wykonawcę istotnego uchybienia w ciągu 42 dni od otrzymania od 

Zamawiającego powiadomienia wymagającego, aby to uchybienie było naprawione, lub 
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(g) zaistnienie okoliczności, które uprawniają Zamawiającego do odstąpienia według Subklauzuli 

15.2 [Odstąpienie przez Zamawiającego], niezależnie od tego czy powiadomienie o odstąpieniu 

było dane.  

Jeśli w czasie wykonania Kontraktu osoba wystawiająca gwarancję nie jest zdolna do dotrzymania 

swoich zobowiązań, Zamawiający wystosuje do Wykonawcy oficjalne powiadomienie, aby przedstawił 

nową gwarancję na tych samych warunkach, co poprzednia. Jeśli Wykonawca nie przedstawi nowej 

gwarancji, Zamawiający może odstąpić od kontraktu. Przed zastosowaniem tych środków, wyśle on 

Wykonawcy list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru z wnioskiem o wystawienie 

Zabezpieczenia Wykonania. Powiadomienie takie ustanowi nowy termin, który wynosić będzie nie 

mniej niż 15 dni począwszy od daty otrzymania listu. 

Subklauzula 4.3 Przedstawiciel Wykonawcy 

Na końcu Subklauzuli 4.3 dodano treść: 

Przedstawiciel Wykonawcy będzie biegle posługiwał się językiem polskim. Jeśli zgodnie z ustaleniami 

Inżyniera taka sytuacja nie ma miejsca, Wykonawca zapewni przez cały czas pracy odpowiednio 

wykwalifikowanego tłumacza żywego słowa, dysponującego zarówno wiedzą ogólną w zakresie 

tłumaczenia, jak  

i wiedzą techniczną. 

Subklauzula 4.4 Podwykonawcy 

W Subklauzuli 4.4 usunieto punkty (a), (b) i (d) i zastąpiono je następującą treścią: 

(a)  Nie będzie się wymagało, aby Wykonawca uzyskiwał zgodę na dostawców Materiałów lub na 

powierzenie wykonania Podwykonawcom części zamówienia wskazanej w Ofercie. 

(b) Powierzenie jakiegokolwiek zakresu prac Podwykonawcy w zakresie innym niż wskazany w 

Ofercie, lub wcześniej zatwierdzony przez Zamawiającego, musi być uzasadniony przez 

Wykonawcę na piśmie i zaakceptowany przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje bądź 

nie, taką zmianę według własnego uznania. Wykonawca nie ma prawa podzlecić jakiejkolwiek 

części robót bez uzyskania od Zamawiającego, uprzedniej zgody na piśmie.  

(d) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, poprzez Inżyniera, projekt umowy z Podwykonawcą, 

wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w umowie lub projekcie. 

Inżynier w terminie 7 dni przekaże wniosek wraz z opinią do Zamawiającego. Jeżeli 

Zamawiający nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, w terminie 14 dni od daty 

przedłożenia przez Wykonawcę Inżynierowi, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.   

Na końcu Subklauzuli 4.4 dodano nowe punkty (e) i (f): 

(e) Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z Rozliczeniem Miesięcznym i fakturą za 

wykonane roboty pisemnego potwierdzenia  podwykonawcy o braku wymagalnych zobowiązań 

wobec niego lub oświadczenia podwykonawcy o wystawionych fakturach niewymagalnych. 

W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w akapicie poprzedzającym, 

Zamawiający zatrzyma płatność należności Wykonawcy oraz bieg terminu płatności faktury 

Wykonawcy do czasu otrzymania potwierdzenia. 

Ustalenia powyższych akapitów stosuje się odpowiednio do umów podwykonawców z 

kolejnymi Podwykonawcami.  

(f) W zawartych umowach o podzlecenie z Podwykonawcą zaakceptowanym przez 

Zamawiającego, powinien znajdować się m.in. zapis o przyjęciu, bez zastrzeżeń, Warunków 

Kontraktowych FIDIC na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych 
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przez Zamawiającego razem z niniejszymi Warunkami Szczególnymi Kontraktu. Plan 

Zapewnienia Jakości Podwykonawcy będzie spójny z PZJ Wykonawcy. 

Subklauzula 4.5 Cesja korzyści z podzlecenia 

Usunięto treść Subklauzuli 4.5. 

Subklauzula 4.8 Procedury bezpieczeństwa. 

Na końcu Subklauzuli 4.8 dodano punkty (f) i (g): 

(f) Podjąć wszystkie niezbędne środki w trakcie wykonywania i zakończenia Robót, aby zapobiec 

wybuchowi pożaru i będzie przestrzegać wszystkich tyczących się przepisów 

przeciwpożarowych.  

(g) Przygotować i przedłożyć Inżynierowi Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia wymagany 

według Prawa Budowlanego, na 7 dni przed rozpoczęciem Robót. 

Subklauzula 4.18 Ochrona Środowiska 

Na końcu Subklauzuli 4.18 dodano tekst: 

Wykonawca winien zapewnić stałe i bezpieczne odprowadzenie wód gruntowych  

i opadowych z całego Placu Budowy, biorąc pod uwagę wymagania techniczne zawarte w Rysunkach 

oraz postanowienia w uzyskanych pozwoleniach, aby ani Roboty ani ich otoczenie nie zostały 

uszkodzone.  

Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za właściwe odprowadzanie ścieków ze wszystkich miejsc 

w obrębie Placu Budowy i innych związanych z prowadzeniem Robót włączając w to budynki 

Inżyniera, jeśli takie zostały wzniesione lub przydzielone w związku z wykonywaniem Kontraktu, a 

przy wypełnianiu tego zobowiązania, Wykonawca winien ściśle trzymać się przepisów wydanych przez 

odpowiednie władze.  

Pnie drzew i krzewy pozostające do zachowania, znajdujące się na terenie operacji sprzętem 

budowlanym należy zabezpieczyć poprzez ich trwałe ogrodzenie do wysokości min. 1,6m z użyciem 

bali drewnianych lub elementów stalowych. 

Subklauzula 4.19 Elektryczność, woda i gaz 

Usunięto całą treść Subklauzuli 4.19 i zastąpiono ją następującą: 

Wykonawca będzie: 

(a) Podejmował, na własny koszt, wszystkie niezbędne ustalenia, dotyczące poboru i dystrybucji 

wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w których są one niezbędne do 

wykonywania czynności objętych Kontraktem. Dla tego celu winien on zapewnić i użyć 

wszystkich niezbędnych Urządzeń Budowlanych, Robót Tymczasowych, Środków Transportu, 

Materiałów oraz wszelkich czynników niezbędnych do dostarczania i dystrybucji dostaw do 

różnych punktów Robót. W wypadku korzystania przez Wykonawcę z istniejącego 

kontrolowanego źródła wody, paliwa, oświetlenia czy energii elektrycznej, winien on 

zastosować się do odpowiednich zarządzeń przedstawionych mu przez kompetentne władze 

oraz winien zapłacić za wynajęcie tego źródła oraz uiścić wszelkie inne wymagane opłaty. 

Wszystkie powyższe koszty uważa się za wliczone w cenie ryczałtowej. 
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Subklauzula 4.20 Sprzęt Zamawiającego i materiały do wydania bezpłatnie 

Usunięto całą treść Subklauzuli 4.20 

Subklauzula  4.21 Raporty o postępie pracy 

Tekst klauzuli 4.21 skreśla się i zastępuje następująco: 

Miesięczne Raporty o postępie będą przygotowywane przez Wykonawcę według wzoru zatwierdzonego 

przez Inżyniera oraz będą sporządzane i przedkładane Inżynierowi w 3 egzemplarzach uzgodnionych z 

Inżynierem oraz w formie elektronicznej, w terminie 7 dni od zakończenia miesiąca. 

 

Raporty będą sporządzane aż do czasu, kiedy Wykonawca ukończy wszystkie roboty, o których 

wiadomo, że były zaległe w dniu ukończenia ustalonym w Świadectwie Przejęcia dla Robót. 

Każdy raport będzie zawierał: 

(a) tabele i szczegółowe opisy postępu, włącznie z każdą fazą projektowania Dokumentów 

Wykonawcy, zakupów, produkcji, dostawy na Teren Budowy, budowy, montażu i prób, 

włącznie z takimi samymi czynnościami dla Robót realizowanych przez każdego 

Podwykonawcę;  

(b) szczegóły opisane w klauzuli 6.10 [Listy Personelu i Sprzętu Wykonawcy]; 

(c) kopie dokumentów zapewnienia jakości, wyniki prób i świadectwa Materiałów; 

(d) listę powiadomień, wysłanych na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] oraz na 

mocy klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy], 

(e) statystyki bezpieczeństwa, włącznie ze szczegółami niebezpiecznych wydarzeń oraz działań 

odnoszących się do aspektów środowiskowych i kontaktów publicznych; 

(f) porównanie rzeczywistego i planowanego postępu, ze szczegółami wszystkich wydarzeń lub 

okoliczności które mogłyby zagrażać ukończeniu zgodnie z Kontraktem, oraz kroki podjęte 

lub zamierzone dla pokonania opóźnień; 

(g) Wykaz zmian Dokumentacji Projektowej; 

(h) uaktualnione plany płatności zgodnie z wymogami zmienionej klauzuli 14.4 [Wykaz 

Płatności] w odstępach miesięcznych; 

(i) harmonogram rzeczowo-finansowy wykonany na podstawie  Harmonogramu, o którym 

mowa w klauzuli 8.3 i Wykazu Płatności, o którym mowa w klauzuli 14.4; 

(j) fotografie szczegółowo dokumentujące postęp robót z opisem, datą wykonania, po 

„kliknięciu zdjęcia powinny się powiększać); mapkę ze wskazaniem lokalizacji wykonanych 

poszczególnych zdjęć. 

Harmonogram powinien być wykonany oddzielnie dla każdego obiektu i instalacji Robót oraz zbiorczy 

dla całego Kontraktu. Harmonogram powinien obejmować okres zrealizowany oraz prognozę z 

rozbiciem na miesiące do końca realizacji Kontraktu.  

Harmonogram będzie aktualizowany na polecenie Inżyniera, nie częściej niż co miesiąc. 

Pierwszy Raport Miesięczny będzie zawierał szczegółowy wykaz uwag i ewentualnych braków w 

Dokumentach Zamawiającego oraz inwentaryzację stanu przejmowanego obiektu i przyległych obiektów 

i instalacji dokonaną przed rozpoczęciem Robót. 

Brak zatwierdzenia Miesięcznego Raportu o postępie Robót może stanowić dla Inżyniera podstawę 

odmowy wystawienia Przejściowego Świadectwa Płatności. 

Inżynier może zażądać sporządzania przez Wykonawcę raportów dziennych zgodnie z subklauzulą 4.25. 
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Subklauzula 4.22 Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Na końcu punktu (b) Subklauzuli 4.22 dodać następującą treść: 

„Takie upoważnienie powinno być wydane przez Inżyniera lub Zamawiającego na piśmie.‖ 

Subklauzula 4.23 Działania Wykonawcy na Terenie budowy 

Na końcu drugiego akapitu dodaje się następujący tekst: 

W przypadku gdy Wykonawca uzna, że obszar Terenu Budowy przekazany Wykonawcy przez 

Zamawiającego jest niewystarczający dla potrzeb Wykonawcy, Wykonawca winien własnym staraniem 

i na własny koszt zapewnić dodatkowy teren. 

 

Skreśla się ostatnie zdanie niniejszej klauzuli i zastępuje następująco: 

Przez Okres Zgłaszania Wad Wykonawca będzie mógł używać w uzgodnieniu z Zamawiającym i 

Inżynierem tylko taką część Terenu Budowy, która mu jest niezbędna do prawidłowego wywiązywania 

się z Kontraktu.  

Subklauzula 4.24 Wykopaliska 

W akapicie drugim skreśla się punkt (b) i zastępuje następująco: 

 Pokrycia takiego Kosztu na zasadach określonych w subklauzuli 3.5. 

Subklauzula 4.25 Dokumenty przechowywane przez Wykonawcę  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za przechowywanie następujących dokumentów:  

(a) Dziennika Budowy, stanowiącego urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, 

prowadzonego w sposób określony w Prawie Budowlanym. Wszystkie wpisy do Dziennika 

Budowy dokonane przez właściwie umocowane osoby nie reprezentujące Zamawiającego, 

Wykonawcy ani Inżyniera będą natychmiast zgłaszane Inżynierowi przez Przedstawiciela 

Wykonawcy. Inżynier podejmie wszelkie działania wymagane takimi wpisami w zgodzie z 

Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem. Wpisy do Dziennika Budowy mogą być 

wykorzystywane przez którąkolwiek ze Stron jako bieżące zapisy zgodnie z klauzulą 2.5 

[Roszczenia Zamawiającego] oraz z klauzulą 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]. 

 

(b) Raportów Dziennych (jeśli Inżynier zażąda), w formie uzgodnionej pomiędzy Inżynierem a 

Wykonawcą. Raporty Dzienne będą przechowywane w dwóch kopiach i jedna z nich będzie 

składana Inżynierowi. Raporty Dzienne będą przez cały czas, w godzinach roboczych dostępne 

do wglądu Inżynierowi i jego Przedstawicielom. Celem Raportów jest opisywanie dziennego 

postępu prac, szczegółowych informacji o użyciu siły roboczej i sprzętu Wykonawcy oraz 

materiałów związanych z wykonanymi pracami, opis rodzajów i ilości wykonanych robót, jak 

również codzienne zapisy temperatur i panujących warunków pogodowych. Raporty Dzienne 

nie zastępują Dziennika Budowy wymaganego przez Prawo Budowlane. 

(c) Raportów miesięcznych obejmujących opis postępu prac, opis problemów i zagrożeń, plan prac 

na najbliższy okres rozliczeniowy. 
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Subklauzula 4.26 Zabezpieczenie przylegających nieruchomości 

Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze 
wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa 
właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy i unikać powodowania tam 
jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. 

Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed, i przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie 

skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków 

sąsiadujących z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy 

szkody. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi szczegółową dokumentację fotograficzną (lub/i 

filmową) celem ustalenia stanu początkowego obiektów sąsiadujących, aby zabezpieczyć się przed 

skutkami nieuzasadnionych roszczeń. Wykonawca sporządzi także projekt zabezpieczenia 

sąsiadującego budynku Gimnazjum nr 6 i SPNT monitorowania jego stanu technicznego w trakcie 

realizacji Kontraktu oraz zapewni kontrolę jego stanu technicznego po realizacji Kontraktu z udziałem 

rzeczoznawcy – autora ekspertyzy stanu technicznego budynku. Ekspertyzę bądź sprawozdanie z ww. 

kontroli Wykonawca przedłoży Inżynierowi i Zamawiającemu w terminie14 dni przed datą Świadectwa 

Przejęcia. 

Subklauzula 4.27 Istniejące instalacje 

Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak 
odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i podobne, 
przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje. 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych każdorazowo wykona wykopy 
kontrolne. Wykopy kontrolne będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której 
uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, 
wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i 
instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas 
wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny 
koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inżyniera. 

Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, 

przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, 

zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania 

istniejących instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z Inżynierem.  

KLAUZULA 5 MIANOWANI PODWYKONAWCY 

Skreśla się  treść Subklauzuli 5.1 do 5.4 – nie przewiduje się zatrudnienia mianowanych 

Podwykonawców 
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KLAUZULA 6 PERSONEL KIEROWNICZY I SIŁA ROBOCZA 

Subklauzula 6.1 Zatrudnienie Personelu Kierowniczego i Siły Roboczej 

Na końcu Subklauzuli 6.1 dodano tekst: 

Odnosi się to do całego personelu i siły roboczej zatrudnionego przez Wykonawcę lub jego 

Podwykonawców. Wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Wykonawcę, ryzyko związane z ich 

zatrudnieniem w tym ubezpieczenie, podatki, koszty opieki medycznej oraz inne opłaty uważa się za 

uwzględnione i wliczone w cenę ryczałtową.  

W stosunkach z personelem i siłą roboczą Wykonawca uszanuje święta obchodzone w kraju, dni wolne 

od pracy, a także obyczaje religijne i inne. Podczas kalkulacji Wykonawca uwzględnił czas pracy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.  

Subklauzula 6.7 Zdrowie i bezpieczeństwo  

Usunięto całą treść Subklauzuli 6.7 i zastąpiono ją następującą 

Wykonawca zgodnie z Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia opracowanym zgodnie z 

Subklauzulą 4.8, cały czas będzie podejmował wszystkie rozsądne środki ostrożności dla zapewnieniu 

zdrowia i bezpieczeństwa Personelu Wykonawcy we współpracy z miejscowymi władzami sanitarnymi 

oraz służbą pogotowia ratunkowego.  

Wykonawca zatrudni lub wyznaczy inspektora BHP, odpowiedzialnego za utrzymanie bezpieczeństwa i 

ochronę przed wypadkami personelu i siły roboczej. Inspektor BHP będzie miał odpowiednie 

kwalifikacje stosowne do swojej pracy i będzie uprawniony do wydawania poleceń i stosowania 

środków zapobiegających wypadkom ku zadowoleniu Inżyniera. Przez cały okres realizacji Robót, 

Wykonawca będzie dostarczał wszystko, co będzie konieczne tej osobie do pełnienia tego zadania oraz 

zapewni mu stosowne upoważnienia.  

Wykonawca winien zawiadomić o każdym wypadku Inżyniera - niezwłocznie i nie później niż  w ciągu 

24 godzin od tego wydarzenia na Placu Budowy, w jego pobliżu lub w związku z prowadzonymi 

Robotami. Wykonawca winien również zgłosić ten wypadek odpowiednim Władzom, jeśli prawo 

wymaga takiego zgłoszenia. 

Wykonawca podejmie trwałe środki zaradcze, służące ochronie personelu i siły roboczej na placu 

budowy przed szkodliwymi owadami, gryzoniami i innymi szkodnikami, zmniejszając tym samym 

zagrożenie dla zdrowia i ogólne niedogodności. 

W razie wybuchu epidemii Wykonawca zastosuje się do przepisów, zarządzeń i innych wymogów 

wydanych przez administrację rządową lub lokalne władze sanitarno-epidemiologiczne, zapewniając w 

ten sposób odpowiednie postępowanie w czasie epidemii i przyczyniając się do jej zwalczenia. 

Subklauzula 6.8 Kierownictwo Wykonawcy  

Na końcu pierwszego akapitu Subklauzuli 6.8 dodano następującą treść: 

Odpowiednia liczba osób z personelu kierownictwa Wykonawcy winna posiadać odpowiednie 

uprawnienia budowlane wymagane i określone w Artykule 12.1 Prawa Budowlanego.  

Wykonawca przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, iż w czasie wykonywania Umowy, na 

terenie budowy, w szczególnych wypadkach, roboty mogą prowadzić również inni Wykonawcy 
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Zamawiającego. 

Wykonawca wyznaczy Kierownika Budowy, który będzie pełnił tę funkcję także w zakresie robót 

prowadzonych przez innych Wykonawców Zamawiającego. 

Subklauzula 6.9 Personel Wykonawcy  

Na końcu Subklauzuli 6.9 dodano następującą treść: 

Wykonawca zapewni kluczowy Personel określony w Ofercie i nie zmieni żadnego z członków tego 

Personelu bez uprzedniej zgody Inżyniera i Zamawiającego. 

Subklauzula 6.12 Zagraniczny personel kierowniczy i siła robocza 

Wykonawca może zatrudniać zagraniczny personel, który jest niezbędny do wykonania Robót. 

Wykonawca musi zapewnić temu personelowi odpowiednie wizy pobytowe, pozwolenia na pracę i 

uprawnienia wymagane przez Polskie Prawo. Wykonawca będzie odpowiedzialny za powrót 

zagranicznej siły roboczej do miejsc, w którym zostali zwerbowani lub do miejsc ich stałego pobytu. W 

przypadku śmierci jakiekolwiek członka tego personelu lub członka jego rodziny w Polsce, Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za podjecie właściwych działań związanych z ich powrotem lub pogrzebem.  

Klauzula 7 Urządzenia Materiały Wykonawstwo 

Subklauzula 7.2 Próbki Materiałów 

Do ostatniego zdania dodaje się następującą treść: 

„oraz dokumenty wymagane ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych 

(Dz.U. Nr 92 poz. 881)‖. 

Subklauzula 7.4 Dokonywanie Prób 

W Subklauzuli 7.4 usunięto treść „plus rozsądny zysk‖.  

Subklauzula 7.6 Prace Zabezpieczające 

Skreślono ostatni akapit Subklauzuli 7.6 rozpoczynający się od słów „Jeżeli Wykonawca …‖ i 

wstawiono następującą treść: 

Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do takiego polecenia, po bezskutecznym upływie wyznaczonego 

terminu, Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie 

dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 

Jeżeli dzieło ma wady, Zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu odpowiedni 

termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. 

Wykonawca może odmówić naprawy, gdyby wymagała nadmiernych kosztów. 

Gdy wady usunąć się nie dadzą albo, gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w 

czasie odpowiednim, Zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli wady są istotne; jeżeli wady nie są 
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istotne, Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo 

dotyczy przypadku, gdy Wykonawca nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

Subklauzula 7.7 Własność Urządzeń i Materiałów 

Na końcu Subklauzuli 7.7 dodano następującą treść: 

Ryzyko uszkodzenia lub utraty jakiegokolwiek elementu Robót przechodzi na Zamawiającego z dniem 

wystawienia Świadectwa Przejęcia. Do tego czasu Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania i 

ubezpieczenia tych elementów Robót. Wszelkie koszty związane z utrzymywaniem i ubezpieczeniem 

elementów Robót, o których mowa w niniejszej klauzuli ponosi Wykonawca. 

Subklauzula 7.9 Materiały z rozbiórki 

Materiały z rozbiórki budynków, budowli i urządzeń, przewidzianych do likwidacji przed lub w czasie 

budowy muszą być utylizowane na koszt Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

dotyczącymi gospodarowania odpadami. Wykonawca przedstawi wraz z dokumentacją powykonawczą 

oraz na każde wezwanie Inżyniera dowody potwierdzające należytą utylizację materiałów z rozbiórki. 

Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych robót, wymagające wywozu  

np. gruz, urobek ziemny, materiał z karczowania i wycinki drzew i krzewów, rozbiórka nawierzchni 

boiska sportowego itp., będą stanowiły własność Wykonawcy oraz zostaną  usunięte na jego koszt, z 

wyjątkiem materiałów opisanych w poniższej uwadze: 

Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 

2001 r z późniejszymi zmianami. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w 

pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, ziemi, gruzu 

budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony 

z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 

odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób 

gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego 

zamówienia. 

Klauzula 8 Rozpoczęcie, opóźnienie i zawieszenie 

Subklauzula 8.1 Rozpoczęcie robót 

Usunięto drugie zdanie (rozpoczynające się od słów:, („Jeśli nie jest inaczej postanowione…‖) z 

Subklauzuli 8.1 i zastąpiono następująca treścią: 

Powiadomienia o Dacie Rozpoczęcia będzie wydane w terminie określonym w Załączniku do Oferty - 

Dane Kontraktowe, licząc od daty podpisania Aktu Umowy przez Wykonawcę. W terminie co najmniej 

7 dni poprzedzających Datę Rozpoczęcia Zamawiający, w zgodzie z Artykułem 41 polskiego Prawa 

Budowlanego, zawiadomi organ, który wydał Pozwolenie na Budowę o planowanym rozpoczęciu 

Robót. Do tego zawiadomienia będą dołączone następujące dokumenty 

a) oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a 

także zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; 
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(b) oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia 
nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie o wpisie na 
listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; 

(c) informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.  

Wykonawca przedłoży dokumenty wymienione w punktach a) i c) nie później niż 5 dni po podpisaniu 
Umowy. 

Subklauzula 8.2 Czas na Ukończenie 

Usunięto treść ―w zależności od przypadku‖ w pierwszym paragrafie i zastąpiono następującą: 

―jak postanowiono w Załączniku do Oferty - Dane Kontraktowe.‖  

Subklauzula 8.3 Harmonogram 

W akapicie pierwszym skreśla się punkt b i zastępuje następujące: 

Każdy etap roboty każdego zatwierdzonego Podwykonawcy. 

 

Na końcu Subklauzuli 8.3 dodano następującą treść: 

Wraz z raportami miesięcznymi Wykonawca będzie potwierdzał aktualność harmonogramu rzeczowo-

finansowego lub przedstawi jego aktualizację. 

Niedopuszczalna jest zmiana harmonogramu w ostatnich 3 miesiącach realizacji. 

 

Minimalny postęp Robót w kwartałach realizacji Robót winien być zgodny z zatwierdzonym 

harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia wykonania 

finansowego w kwartale, mniejszego o 10% w porównaniu do zatwierdzonego harmonogramu 

rzeczowo-finansowego. 

Subklauzula 8.4 Przedłużenie Czasu na Ukończenie 

Usunięto punkt a) w Subklauzuli 8.4 i w jego miejsce wstawiono następującą treść: 

a) istotna zmiana wprowadzona do Dokumentacji Projektowej przez Zamawiającego. 

Na końcu Subklauzuli 8.4 dodano następującą treść: 

Jeśli Inżynier uzna, że Wykonawca jest uprawniony do przedłużenia Czasu na Ukończenie, całości 

Robót lub części, powinien po uzgodnieniu i akceptacji z Wykonawcą określić czas przedłużenia i 

wystąpić z wnioskiem do Zamawiającego. 

Subklauzula 8.6 Szybkość Postępu Pracy 

Usunięto ostatnie zdanie w Subklauzuli 8.6 i w jego miejsce wstawiono następującą treść: 

Jeżeli te uaktualnione metody spowodują, że Zamawiający poniesie dodatkowe koszty, to 

Wykonawca, z uwzględnieniem Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego], zapłaci te 

koszty Zamawiającemu. 
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Subklauzula 8.7 Odszkodowanie Umowne za Opóźnienie 

W tytule i treści Subklauzuli 8.7 skreślono sformułowanie „odszkodowanie umowne‖ i w to 

miejsce wstawia nową treść:  „kary umowne‖. 

Na końcu niniejszej klauzuli 8.7 dodaje się następujący zapis: 

W przypadku, gdy kary umowne za opóźnienie nie pokryją szkody, Zamawiający ma prawo 

żądać odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego. 

Klauzula 10 Przejęcie przez Zamawiającego  

Subklauzula 10.1 Przejęcie Robót i Odcinków 

Na końcu niniejszej Subklauzuli 10.1 dodaje się następujący zapis: 

Przejęcie robót będzie odbywało się przy udziale Użytkownika. 

Roboty objęte wnioskiem o wydanie Świadectwa Przejęcia podlegają procedurze odbioru zgodnie z 

ustaleniami zawartymi w odpowiednich zapisach Specyfikacji Technicznej.  

Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót, Wykonawca zobowiązany jest, 

zgodnie ze wskazówkami Inżyniera i pod jego nadzorem, dokonać rozruchu, uzyskać odpowiednie 

parametry wskazane w Specyfikacjach i Rysunkach oraz wynikające z obowiązujących przepisów oraz 

sporządzić wszelkie dokumenty i dokonać wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania przez 

Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu od właściwych władz lokalnych. Świadectwo 

Przejęcia zostanie wystawione po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. 

   

Subklauzula 10.2 Przejęcie Części Robót 

W Subklauzuli 10.2 usunięto treść „plus rozsądny zysk‖.  

Subklauzula 10.3 Przeszkoda w Próbach Końcowych 

W Subklauzuli 10.3 usunięto treść „plus rozsądny zysk‖.  

Klauzula 11 Odpowiedzialność za Wady 

Subklauzula 11.4 Zaniedbanie Usunięcia Wad 

Usunięto dwa pierwsze zdania Subklauzuli 11.4 i w ich miejsce wstawiono nową treść: 

Jeżeli wykonawca nie usunie wad lub usterek w Robotach ujawnionych przed upływem Okresu 

Zgłaszania Wad, w terminie ustalonym w powiadomieniu Zamawiającego (lub w jego imieniu) o 

którym mowa w punkcie (b) Subklauzuli 11.1 [Ukończenie zaległej pracy i usunięcie wad], to 

Wykonawca z uwzględnieniem Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną za opóźnienie w związku z tym uchybieniem na zasadach określonych w Subklauzuli 8.7 

[Kary umowne za opóźnienie] i w sumach podanych w Załączniku do Oferty - Dane Kontraktowe. 
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Subklauzula 11.8 Obowiązek poszukiwania przez Wykonawcę 

W Subklauzuli 11.8 usunięto treść „plus rozsądny zysk‖. 

Subklauzula 11.12 Rękojmia za Wady i Gwarancja Jakości 

Roboty objęte są Rękojmią za Wady i Gwarancją Jakości. 

Okres Rękojmi za Wady i Gwarancji Jakości wynosi trzy lata i rozpoczyna się z dniem wydania 

Świadectwa Przejęcia. Z tytułu Rękojmi za Wady Zamawiającemu przysługują uprawnienia opisane w 

przepisach Kodeksu Cywilnego z zastrzeżeniem, że Zamawiający może zawiadomić Wykonawcę o 

Wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia. 

Inżynier w okresie Rękojmi za Wady będzie organizował przeglądy z udziałem Zamawiającego, 

Użytkownika i Wykonawcy. 

Istnienie Wady Strony potwierdzą protokolarnie, uzgadniając sposób i termin usunięcia Wady. 

W razie braku osiągnięcia porozumienia co do sposobu i terminu usunięcia Wady w czasie ustalonym 

zgodnie z klauzulą 3.5, od jej zgłoszenia Wykonawcy – Zamawiający wyznaczy jednostronnie 

Wykonawcy sposób i termin usunięcia wady lub sam usunie taką Wadę na jego koszt.  

Wady ujawnione w okresie objętym Rękojmią za Wady będą usuwane przez Wykonawcę na jego koszt. 

Po zakończeniu okresu Rękojmi za Wady, Inżynier zgodnie z subklauzulą 11.9,  wyda Świadectwo 

Wykonania, które będzie stanowić podstawę zwrotu pozostałej części zabezpieczenia należytego 

wykonania Kontraktu. 

Zasady i warunki Gwarancji Jakości określone zostały w Karcie Gwarancyjnej stanowiącej część 

Kontraktu. 

Klauzula 12 Obmiary i Wycena 

Subklauzula 12.3 Wycena. 

Usuwa się dotychczasową treść tej klauzuli i zastępuje ją treścią następującą: 
 

Zaakceptowana Kwota Umowna ma charakter ryczałtowy i nie podlega późniejszym zmianom, za 

wyjątkiem przypadków, gdy z inicjatywy i wyboru Zamawiającego z zastrzeżeniem zapisu akapitu 

czwartego Subklauzuli 1.8: 

(a) Wykonawca nie wykona Robót w jakiejkolwiek części lub nie dostarczy Materiałów i 

Urządzeń. 

(b) Inżynier zleci Wykonawcy wykonanie robót zamiennych (Zmiany), 

 

Ustalenie Zmiany Zaakceptowanej Kwoty Umownej w przypadku (a) nastąpi przy zastosowaniu cen 
jednostkowych, wskazanych dla danego elementu w kosztorysie doręczonym przez Wykonawcę 
Zamawiającemu (zgodnie z Subklauzulą 1.8 5c) i faktycznej  ilości jednostek obmiarowych robót 
niewykonywanych. W przypadku, gdy cena jednostkowa dla danego elementu robót nie będzie 
wskazana w tym kosztorysie, ustalenie Zmiany Zaakceptowanej Kwoty Umownej nastąpi na podstawie 
kosztorysu sporządzonego wg normatywów określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), 
przy użyciu średnich dla województwa Zachodniopomorskiego cen materiałów i sprzętu, stawek 
robocizny kosztorysowej oraz innych wskaźników cenotwórczych, aktualnych na dzień sporządzania 
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wyceny, określonych w informacjach - „SEKOCENBUD", wydawanych przez Ośrodek Wdrożeń 
Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z o.o. W przypadku braku tych cen w 
informacjach - „SEKOCENBUD", będą kolejno stosowane średnie ceny zawarte w 
informacjach„INTERCENBUD" ORGBUD.   
 

W przypadku robót zamiennych (b), ustalenie Zmiany Zaakceptowanej Kwoty Umownej  nastąpi przez: 

1. pomniejszenie o wartość Robót niewykonywanych - wg tych samych, wyżej przytoczonych zasad,  

2. zwiększenie o wartość wyliczoną na podstawie kosztorysu sporządzonego wg normatywów 
określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), przy użyciu średnich dla województwa 
Zachodniopomorskiego cen materiałów i sprzętu, stawek robocizny kosztorysowej oraz innych 
wskaźników cenotwórczych, aktualnych na dzień sporządzania wyceny, określonych w informacjach - 
„SEKOCENBUD", wydawanych przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych 
Budownictwa Promocja Sp. z o.o. W przypadku braku tych cen w informacjach - „SEKOCENBUD", 
będą kolejno stosowane średnie ceny zawarte w informacjach - „INTERCENBUD", ORGBUD.   

 

Jeżeli pewne elementy robót wymagać będą uzgodnienia lub ustalenia ceny, wtedy Inżynier winien 

postępować zgodnie z Subklauzulą 3.5 [Ustalenia] i dokonać wyceny tych elementów stosując pomiary 

uzgodnione lub ustalone zgodnie z powyższymi Subklauzulami 12.1 i 12.2 oraz odpowiednie stawki lub 

ceny dla danego elementu, w tym ceny producenta. 

Klauzula 13 Zmiany i korekty 

Subklauzula 13.2 Inżynieria wartości 

W Subklauzuli 13.2 usunięto treść rozpoczynając od punktu (c) aż do końca, i wstawiono treść jak 

następuje: 

(c) Jeśli rezultatem tej zmiany jest zmiana wartości kontraktowej dla tej części robót Inżynier będzie 

postępował zgodnie z Subklauzulą 3.5 [Określenia].  

 

W subklauzuli 13.2 usunięto ostatni akapit. 

Subklauzula 13.4 Płatność w Stosownych walutach 

Usunięto całą treść Subklauzuli 13.4 i zastąpiono ją następującą: 

Waluta Kontraktu jest określona w Załączniku  nr 6 do Oferty - Dane Kontraktowe.  

Subklauzula 13.5 Kwoty Warunkowe 

Usunięto całą treść Subklauzuli 13.5.  

Subklauzula 13.7 korekty wynikające ze zmiany stanu prawnego 

Usunięto całą treść Subklauzuli 13.7 i zastąpiono ją następującą: 
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W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą  procentowej stawki podatku od towarów i usług, 

VAT, określonej w ofercie Wykonawcy, zmiana ta zostanie wprowadzona aneksem do umowy.  

Subklauzula 13.8 Korekty Wynikające ze zmiany kosztu. 

Usunięto całą treść Subklauzuli 13.8  

Klauzula 14 Cena kontraktowa i płatność  

SUBKLAUZULA 14.1 CENA UMOWNA (KONTRAKTOWA) 

Usuwa się dotychczasową treść tej subklauzuli i zastępuje ją treścią następującą: 

„Zryczałtowana Zaakceptowana Kwota Umowna, stanowi całkowite i zupełne wynagrodzenie należne 
Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy, jego prawidłowe i zgodne z Umową funkcjonowanie i 
użytkowanie i nie będzie już podlegała jakimkolwiek zmianom i negocjacjom pomiędzy Stronami, 
chyba że Umowa w sposób jednoznaczny i bezpośredni dopuszcza jej zmianę i/lub korektę przez 
Zamawiającego. 
 

Przyjmuje się, że zryczałtowana Zaakceptowana Kwota Umowna, obejmować będzie wszystkie koszty 

określone w SIWZ Rozdział XIV, w tym: 
(a) wszelkie ryzyka, koszty i zysk Wykonawcy związane z realizacją, i ukończeniem Robót 

(włączając w to próby, usuniecie wad i usterek), nawet wtedy gdy Wykonawca ich nie przewidział 
i/lub nie ujął w Dokumentach Ofertowych, 

(b) wszelkie obciążenia publiczno — prawne, do ponoszenia których zobowiązany jest Wykonawca 
osobiście lub jako płatnik na podstawie obowiązujących przepisów prawa, dotyczących w 
szczególności (ale nie wyłącznie) podatków pośrednich, bezpośrednich, składek na ubezpieczenie 
społecznych, ceł i wszelkich innych opłat związanych z uzyskaniem pozwoleń i zezwoleń oraz z 
importem towarów i usług, 

 

Jakiekolwiek ilości, które są umieszczone w jakimkolwiek Wykazie, czy przedmiarze są ilościami 
szacunkowymi i nie będą uważane za faktyczne i poprawne ilości Robót, których realizacji wymaga się 
od Wykonawcy oraz jakiekolwiek dane dotyczące ilości, umieszczone w jakimś Wykazie, będą 
używane wyłącznie do celów podanych w tym Wykazie i mogą nie nadawać się do zastosowania do 
innych celów. 

Subklauzula 14.2 Płatność zaliczkowa 

Usunięto całą treść Subklauzuli 14.2 i zastąpiono ją następującą: 

Płatność Zaliczkowa nie będzie udzielana. 

Subklauzula 14.3 Występowanie o Przejściowe Świadectwo Płatności  

Na początku klauzuli dodaje się zdanie: Wykonawca każdorazowo uzgodni z Inżynierem formę i – 

każdorazowo - treść Rozliczeń wykazujących szczegółowo kwoty, do których otrzymania Wykonawca 

uważa się za uprawnionego wraz z dokumentami towarzyszącymi 

W Subklauzuli 14.3 w pierwszym zdaniu zmienia się ilość egzemplarzy z sześciu na cztery. 
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Punkt (g) otrzymuje brzmienie: 

„(g) odjęcie kwot poświadczonych we wszystkich poprzednich Przejściowych Świadectwach 

Płatności.‖  

Na końcu Subklauzuli 14.3 dodano następującą treść: 

„Każde rozliczenie przejściowe winno zawierać oświadczenie Wykonawcy oraz oświadczenia 

Podwykonawców, że wszystkie należne faktury Podwykonawców, których termin płatności upłynął w 

okresie objętym rozliczeniem częściowym, zostały zapłacone‖. 

Rozliczenia miesięczne winny zawierać Raport o Postępie Robót w danym miesiącu, sporządzony 

zgodnie z klauzulą 4.21 (Raporty o Postępie Pracy). Rozliczenia (i dodatkowe materiały) muszą być 

zgodne z obowiązującymi wytycznymi Inżyniera oraz umożliwić Zamawiającemu nadzorowanie 

kosztów i płatności według wymagań Zamawiającego. Inżynier może zwrócić Wykonawcy 

nieprawidłowo złożone Rozlicznie miesięczne do poprawy lub polecić Wykonawcy jego uzupełnienie. 

Termin wydania Świadectwa Płatności obowiązuje od daty prawidłowo złożonego Rozliczenia. 

 

W akapicie drugim skreśla się punkty (c) i (d) jako nie mające zastosowania. 

Subklauzula 14.4 Wykaz Płatności  

W Subklauzuli 14.4 usunięto ostatni akapit i w jego miejsce wstawiono nową treść: 

Jeżeli Kontrakt nie zawiera wykazu płatności, to każdorazowo, gdy będzie składana aktualizacja 

Harmonogramu zgodnie z Subklauzulą 8.3, ale nie rzadziej niż raz na kwartał, Wykonawca przedłoży 

Inżynierowi Plan Płatności przedstawiający szacunki płatności, które są przewidziane na dany kwartał, 

zgodnie z planowanym przebiegiem budowy.  

Subklauzula 14.6 Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności 

W drugim zdaniu pierwszego akapitu wyrazy 28 dni zastępuje się 14 dni oraz dodaje zdanie: 

„Termin  14 dni na wydanie Przejściowego Świadectwa Płatności rozpoczyna bieg również od dnia 

otrzymania poprawionych dokumentów na żądanie przez Inżyniera uzupełnień lub po zwrocie 

Rozliczenia Miesięcznego z uwagi na błędy w przekazanych dokumentach.‖ 

Na końcu Subklauzuli dodaje się zdanie: 

Po zakończeniu każdego miesiąca Wykonawca dostarczy Inżynierowi rozliczenie, o którym mowa w 

Subklauzuli 14.3, pokazujące kwoty, które Wykonawca uważa za należne oraz wykonanie rzeczowe 

Robót. Rozliczenie podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera i jest podstawą do wystawienia faktury. 

Każde rozliczenie przejściowe winno zawierać oświadczenie Wykonawcy oraz oświadczenia 

podwykonawców, ze wszystkie należne faktury podwykonawców, których termin płatności upłynął w 

okresie objętym rozliczeniem częściowym, zostały zapłacone. 

Wartość ostatniego Przejściowego Świadectwa Płatności nie może być mniejsza niż 5% wartości 

Umowy. Inżynier potwierdzi tę wartość do wypłaty wraz z wydaniem Świadectwa Przejęcia. 

W przypadku opóźnienia robót przekraczającego 10% w stosunku do harmonogramu (jak to określono 

w subklauzuli 8.3.) Inżynier będzie uprawniony do wstrzymania wystawienia Przejściowego 

Świadectwa Płatności do czasu nadrobienia zaległości.  

W każdym Świadectwie Płatności Inżynier może dokonać korekty lub modyfikacji, które powinny być 

właściwie dokonane w którymkolwiek wcześniejszym świadectwie. Żadne świadectwo Płatności nie 

może być uznawane za potwierdzenie akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia Inżyniera. 
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Subklauzula 14.7 Płatność 

Usunięto całą treść Subklauzuli 14.7 i zastąpiono ją następującą: 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy: 

(a)  kwotę poświadczoną w każdym Przejściowym Świadectwie Płatności najpóźniej w terminie 

podanym w Załączniku do Oferty – Dane Kontraktowe, licząc od daty przyjęcia przez 

Zamawiającego faktury zgodnej z tym świadectwem, 

(b)  kwotę poświadczoną w Ostatecznym Świadectwie Płatności najpóźniej  

w terminie podanym w Załączniku do Oferty – Dane Kontraktowe, licząc od daty przyjęcia przez 

Zamawiającego faktury zgodnej z tym świadectwem, 

Wypłata kwot należnych Wykonawcy winna być dokonana na konto bankowe wskazane przez 

Wykonawcę i walucie podanej w załączniku do Oferty – Dane Kontraktowe. 

Zamawiający może dokonać potrącenia z faktury Wykonawcy kwot należnych Podwykonawcy, jeżeli 

ten zwróci się pisemnie do Zamawiającego (z kopią dla Inżyniera) o dokonanie bezpośredniej zapłaty na 

podstawie Warunku 4.4,            a Wykonawca nie dostarczy dostatecznych dowodów na to, że odmowa 

zapłaty była wystarczająco uzasadniona na mocy postanowień Kontraktu, oraz że Podwykonawca został 

o tym uzasadnieniu powiadomiony w odpowiednim czasie  i trybie. 

Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą 

poświadczoną w danym Przejściowym Świadectwie Płatności. 

Subklauzula 14.8 Opóźniona płatność 

Usunięto całą treść Subklauzuli 14.8 i zastąpiono ją następującą: 

Za zwłokę w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe. 

Subklauzula 14.9 Płatność Kwoty Zatrzymanej  

 Subklauzula 14.9 nie ma zastosowania. 

Subklauzula 14.10 Rozliczenie końcowe 

W pierwszym akapicie zmienia się 84 dni na 30 dni. 

Dopisuje się zdanie: 

Kary, o których mowa w Subklauzulach 8.6, 8.7, 11.4, 14.15(b) będą potracone z należności zawartej w 

końcowym świadectwie płatności. 

Subklauzula 14.11 wystapienie o ostateczne świadectwo płatności 

Na końcu Subklauzuli 14.11 dodano treść: 

W rozliczeniu końcowym Strony uwzględniają potrącenia z tytułu zapłaty Podwykonawcom 

bezpośrednio przez Zamawiającego na mocy Subklauzuli 4.4. d). 

Subklauzula 14.12 Zwolnienie z Zobowiązań 

Na końcu Subklauzuli 14.12 dodano treść: 

Razem z Rozliczeniem Ostatecznym, Wykonawca złoży pisemne Zwolnienia ze Zobowiązań od 
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wszystkich Podwykonawców, potwierdzające, że wszystkie należności za podzlecone roboty zostały 

należycie zapłacone przez Wykonawcę. 

Subklauzula 14.15 Waluty Kontraktu 

Usunięto całą treść Subklauzuli 14.15 i zastąpiono ją następującą: 

Waluta Kontraktu jest określona w Załączniku do Oferty – Dane Kontraktowe. 

Płatność odszkodowania umownego , sprecyzowanego w Załączniku do Oferty będzie dokonywana w 

walucie wymienionej w Załączniku do Oferty.  

Subklauzula 14.16 Spłata 

Wykonawca zobowiązuje się zwrócić (spłacić) Zamawiającemu wszelkie kwoty zapłacone powyżej 

należnej Ceny Kontraktowej w przeciągu 30 dni od dnia otrzymania takiego żądania od Zamawiającego.  

Jeżeli Wykonawca zaniedba dokonania zapłaty w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to 

Zamawiający ma prawo do odsetek za czas opóźnienia w wysokości odsetek ustawowych. 

Odsetki będą naliczane od dnia następnego po dacie wyznaczonej przez Zamawiającego jako termin 

płatności, do dnia w którym nastąpiła zapłata. 

Każda częściowa płatność pokryje w pierwszej kolejności należne odsetki. 

Kwoty do zwrotu Zamawiającemu mogą być kompensowane jakimkolwiek rodzajem kwot należnych 

Wykonawcy.  

Opłaty bankowe powstałe w wyniku zapłaty sum należnych Zamawiającemu będą ponoszone wyłącznie 

przez Wykonawcę. 

Klauzula 15 Odstąpienie przez Zamawiającego  

Subklauzula 15.2 Odstąpienie przez Zamawiającego  

W Subklauzuli 15.2 usunięto dotychczasową treść punktu (b) i zastąpiono nową:  

(b) (i) opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem Robót tak dalece, że nie jest 

 prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, 

 (ii) porzuca Roboty lub w inny sposób otwarcie okazuje swój zamiar niekontynuowania 

wykonywania swoich zobowiązań według Kontraktu 

Skreśla się dotychczasową treść: 

„(c) bez rozsądnego usprawiedliwienia uchyla się od‖ 

 i w to miejsce wstawia:  

„(c) uchyla się od‖ 

Skreśla się dotychczasową treść punktu (d) i w to miejsce wstawia:  
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„(d) (i) podzleca Roboty lub dokonuje cesji Kontraktu lub jego części bez zgody Zamawiającego, lub/i 

dopuszcza do wykonywania Robót bez zgody Zamawiającego, przez podmiot inny niż wskazany w 

Ofercie, 

(ii) zatrudnia bez zgody Zamawiającego, personel inny niż wskazany w Ofercie. 

Skreśla się dotychczasową treść punktu (e) i w to miejsce wstawia:  

(e) Wykonawca lub którykolwiek z jego wierzycieli, zgłasza wniosek do właściwego sądu, o 

ogłoszenie upadłości, ale przed wydaniem przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości, lub 

Wykonawca przejdzie w stan likwidacji, lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, które 

(według mających zastosowanie Praw) ma podobny skutek do któregokolwiek z wyżej 

wymienionych czynów lub wydarzeń, lub 

Na końcu Subklauzuli dodaje się treść: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za 

odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości podanej w Załączniku do 

Oferty - Dane Kontraktowe‖.  

Subklauzula 15.5 Uprawnienie Zamawiającego do Odstąpienia 

Skreślono  dotychczasową treść pierwszego zdania w Subklauzuli 15.5 i w to miejsce wstawiono  nową: 

Zgodnie z art. 145 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w razie zaistnienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej , że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni 

od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach . 

W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 

części Umowy. 

Klauzula 16 Zawieszenie i odstąpienie przez Wykonawcę  

Subklauzula 16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia pracy  

W Subklauzuli 16.1 usunięto wyrażenie „21 dniowym wyprzedzeniem‖ i zastąpiono „28 dniowym 

wyprzedzeniem‖ 

Na końcu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po słowach ‖... tak szybko, jak to będzie możliwe‖ 

dodaje się następujące słowa: ‖jednakże nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania takiego 

Świadectwa Płatności, dowodu lub zapłaty.‖ 

 

W akapicie czwartym skreśla się punkt (b) i zastępuje następująco: 

Pokrycia takiego Kosztu na zasadach określonych w klauzuli 3.5. 

Subklauzula 16.2 Odstąpienie przez Wykonawcę 

W punkcie (d) do istniejącej treści, po przecinku dopisano  

„a w szczególności jeżeli brak współdziałania Zamawiającego, koniecznego do zrealizowania Kontraktu 

i bezskutecznie upłynął rozsądny termin zaproponowany przez Wykonawcę w celu nakłonienia 

Zamawiającego do takiego współdziałania‖, 
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Usunięto akapit 2 i wstawiono nowa treść: 

W każdym z tych przypadków lub okoliczności, Wykonawca może odstąpić od Kontraktu z 

zachowaniem 28 dniowego terminu wypowiedzenia umowy Zamawiającemu.  

SUBKLAUZULA 16.4 PŁATNOŚĆ PRZY ODSTĄPIENIU 

W Subklauzuli 16.4 skreślono dotychczasową treść punktu (c) i wstawiono nową: 

(c) zapłaci Wykonawcy z tytułu utraty zysku lub innej straty lub szkody poniesionej przez Wykonawcę 

w następstwie tego odstąpienia odpowiednią kwotę, jednak nie wyższą niż 2,5%  Zaakceptowanej 

Kwoty Kontraktowej netto.  

Klauzula 18 Ubezpieczenie 

Obowiązujące Warunki ubezpieczenia zostały opisane w § 9 umowy  

 

Klauzula 19 Siła Wyższa 

Subklauzula 19.6 Odstąpienie według uznania, Płatność i Zwolnienie 

W pierwszym akapicie Subklauzuli 19.6 skreślono  liczbę „7 dni‖ i wstawiono w to miejsce liczbę „28 

dni‖. 

Klauzula 20 Roszczenia, Spory i Arbitraż 

Subklauzula 20.2 Wyznaczenie Komisji Rozjemstwa w Sporach 

Na końcu Subklauzuli 20.2 wstawiono treść: 

Komisja będzie jednoosobowa .  

Wyznaczenia Przewodniczącego Komisji Rozjemstwa dokona Przewodniczący Stowarzyszenia 

Inżynierów i Doradców Rzeczoznawców (polski członek organizacji FIDIC).  

Standardowe formularze Umowy o Rozjemstwie w Sporach dla członka (ów) jedno lub trzyosobowej 

Komisji Rozjemstwa w Sporach, są załączone do Warunków Ogólnych 

Subklauzula 20.6 Arbitraż 

Skreśla się w całości treść klauzuli 20.6. i wstawia następujący zapis: a nazwa klauzuli ulega zmianie na 

Rozstrzyganie Sporów  

Wszelkie spory nie rozstrzygnięte ostatecznie przez decyzję Komisji Rozjemstwa w Sporach będą 

rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
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Klauzula 21 Klauzule Końcowe 

21.1. Wykonawca musi zawsze działać w sposób bezstronny i jako solenny doradca zgodnie z 

kodeksem postępowania obowiązującym w jego zawodzie. Winien się on powstrzymać od 

składania publicznych oświadczeń na temat wykonywanych Robót lub Kontraktu bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego. Nie może on w żaden sposób nakładać zobowiązań na 

Zamawiającego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody. 

21.2. Wykonawca nie może przyjąć żadnej innej zapłaty związanej z Kontraktem niż te, które zostały 

w nim określone. Wykonawca i jego personel nie mogą prowadzić żadnej działalności, ani 

przyjmować żadnych korzyści niezgodnych z ich zobowiązaniami w stosunku do 

Zamawiającego. 

21.3. Zgodnie z Prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności zgodnie z 

przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, wszelkie zmiany postanowień Kontraktu w 

stosunku do treści Oferty są niedozwolone, za wyjątkiem przewidzianych w umowie. Zmiana 

Kontraktu dokonana z naruszeniem Prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w 

szczególności przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna. 

21.4. Kontrakt może być rozwiązany w każdym czasie za porozumieniem Stron. 

21.5. Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym przez 

instytucje uprawnione na mocy obowiązującego Prawa, w tym instytucje finansujące Kontrakt. 

Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić dowolne kontrole dokumentów lub kontrole na 

miejscu, jakie uznają one za niezbędne w celu uzyskania informacji dotyczących wykonywania 

Kontraktu. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć uprawnionym instytucjom, na 

ich prośbę, wszelkie dokumenty dotyczące wykonywania Kontraktu. 
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CZĘŚĆ II 

ROZDZIAŁ IV 

WZÓR GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU 

 

Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny sp. z o.o. 

Adres: ul. Niemierzyńska 17a; 71-441 Szczecin 

 

Dotyczy: „Budowa i Wyposażenie I Etapu Pomerania Technopark w Szczecinie przy ul. 

Niemierzyńskiej” 

 

My, niżej podpisani [nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym oświadczamy, iż udzielamy 

Zamawiającemu [nazwa i adres Zamawiającego], jako główny dłużnik, gwarancji w imieniu 

[nazwa i adres Wykonawcy] zapłaty kwoty [kwota zabezpieczenia należytego wykonania 

Kontraktu], stanowiącej zabezpieczenie wykonania wymienione w klauzuli 4.2 Warunków 

Kontraktu, bezspornie, po otrzymaniu pierwszego wezwania na piśmie od Zamawiającego.  

Zgadzamy się również, że żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja 

Warunków Kontraktu lub Robót, które mają zostać wykonane zgodnie z wymienionym powyżej 

Kontraktem, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących Kontrakt, jakie mogą zostać 

sporządzone między Państwem a Wykonawcą, nie zwalnia nas w żaden sposób z 

odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy z konieczności 

zawiadamiania nas o takiej zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji.  

Gwarancja należytego wykonania Kontraktu wchodzi w życie i uzyskuje moc obowiązującą od 

podpisania Kontraktu przez obie Strony, tj. przez Wykonawcę i Zamawiającego i będzie ważna 

w wysokości: 

(1) 100% wartości zabezpieczenia należytego umowy, w terminie do trzydziestego 

dnia od dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia. 

(2) 30% wysokości zabezpieczenia należytego umowy w terminie do piętnastego 

dnia od dnia  wystawienia Świadectwa Wypełnienia Rękojmi. 

Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwołalna. Gwarancja wykonania musi być wykonalna na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem 

Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby 

Zamawiającego. 

Sporządzono w:   _________________________, dnia ________________. 

Nazwisko i imię: _______________  

W imieniu ___________________ 

Podpis: ____________________ 

[pieczęć instytucji wystawiającej Gwarancję] 
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CZĘŚĆ II 

ROZDZIAŁ V 

WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ 

 

KARTA  GAWARANCYJNA 

(Gwarancja Jakości) 

 

Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny sp. z o.o. 

ul. Niemierzyńska 17a 

71-441 Szczecin 

 

Dotyczy: „Budowa i Wyposażenie I Etapu Pomerania Technopark w Szczecinie 

przy ul. Niemierzyńskiej” 

 

Gwarantem jest [ nazwa adres],………………………… 

 

Uprawnionym z tytułu gwarancji jest:  

Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny sp. z o.o., 

ul. Niemierzyńska 17a,  

71-441 Szczecin 

 

§ 1 

Przedmiot i termin gwarancji 

1. Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu zadania „Budowa i Wyposażenie I Etapu 

Pomerania Technopark w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej”, określonego w Akcie 

Umowy oraz w innych dokumentach będących integralną częścią Umowy opisanych w 

punkcie 2 Aktu Umowy. 

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej karty Gwarancyjnej za cały 

przedmiot Umowy, w tym także za części realizowane przez podwykonawców. Gwarant jest 

odpowiedzialny wobec zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań, o których 

mowa w § 2 ust. 2 

3. Termin gwarancji wynosi 36 miesięcy od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia, o którym 

mowa w klauzuli 10.1 Warunków Ogólnych Kontraktu FIDIC. 

4. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć 

wadę fizyczną, o której mowa w art. 556 §1 k.c. 

 

§ 2 

Obowiązki i uprawnienia stron 
1. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiający jest 

uprawniony do: 

a) żądania usunięcia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz 

wchodząca w zakres przedmiotu Umowy była już dwukrotnie naprawiana do 

żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad; 
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b) wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad; 

c) żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, 

jak i utracone korzyści), jakiej doznał Zamawiający lub osoby trzecie na skutek 

wystąpienia wad; 

d) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystąpienie do usuwania 

wad/wymiany rzeczy na wolną od wad w wysokości 5.000 zł + VAT za każdy 

dzień zwłoki; 

e) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunięcie wad/wymianę 

rzeczy na wolna od wad w wysokości 5.000 zł + VAT za każdy dzień zwłoki; 

f) żądania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunięcia wad/wymianę 

rzeczy na wolne od wad w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej, o 

której mowa w lit. d). 

2. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest 

zobowiązany do:  

a) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, 

przy czym usuniecie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy 

wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad; 

b) terminowego spełnienia Zamawiającego dotyczącego wymiany rzeczy na wolną 

od wad; 

c) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust.1 lit c); 

d) zapłaty kary umownej, o której mowa w ust.1 lit. d);  

e) zapłaty kary umownej, o której mowa  w ust.1 lit. e);  

f) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust. 1 lit. f). 

3. Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady” należy przez to 

rozumieć również wymianę rzeczy wchodzących w zakres przedmiotu Umowy na wolną od 

wad.  

 

§ 3 

Przeglądy gwarancyjne 
1. Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą; 

a) dla budynków, budowli i urządzeń co 6 miesięcy w okresie obowiązywania niniejszej 

gwarancji 

2. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, 

zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.  

3. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły co najmniej 2 osoby wyznaczone przez 

Zamawiającego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.  

4. Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu 

gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych 

ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję 

przeglądową. 

5. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy Protokół Przeglądu 

Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla 

Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, Zamawiający niezwłocznie 

przesyła Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu.  

 

§ 4 
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Wezwanie do usunięcia wad 

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego, 

Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od ujawnienia wady, zawiadomi 

na piśmie o niej Gwaranta, równocześnie wzywając go do usunięcia ujawnionej wady w 

odpowiednim trybie; 

1) Zwykłym, o którym mowa w § 5 ust. 1, lub 

2) Awaryjnym, o którym mowa w § 5 ust. 3. 

 

§ 5 

Tryby usuwania wad 

1. Gwarant obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady w ciągu 2 dni od daty 

otrzymania wezwania, o którym mowa w § 4 lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu 

Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie może być dłuższy niż 21 dni od daty 

przystąpienia do usuwania awarii (tryb zwykły). 

2. Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony Protokołu 

odbioru prac z usuwania wad. 

3. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działanie części lub 

całości przedmiotu Umowy, a także, gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla 

życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej 

szkody dla Zamawiającego lub osób trzecich, jak również w innych przypadkach nie 

cierpiących zwłoki awaria zostanie usunięta przez Wykonawcę w ciągu 72 godzin. 

Wykonawca zostanie powiadomiony o takiej awarii w ciągu 12 godzin od jej wystąpienia 

(tryb awaryjny).  

4. Strony mogą ustanowić osobne porozumienie o usuwaniu wad w trybie awaryjnym przez 

służby Użytkownika na koszt Wykonawcy. 

 

§ 6 

Komunikacja 

1. Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej. 

2.  Komunikacja za pomocą telefaksu będzie uważana za prowadzoną w formie pisemnej, o ile 

treść telefaksu zostanie niezwłocznie potwierdzona na piśmie, tj. poprzez nadanie w dniu 

wysłania telefaksu listu potwierdzającego treść telefaksu lub e-mail. Data otrzymania tak 

potwierdzonego telefaksu będzie uważana za datę otrzymania pisma.  

3. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres;  

[ adres Wykonawcy, nr faksu]  

4. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres: 

Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny sp. z o.o. 

ul. Niemierzyńska 17a, 71-441 Szczecin 
5. O zmianach w danych teleadresowych, o których mowa w ust. 3 i 4 strony obowiązane są 

informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod 

rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie 

doręczony. 

6. Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub 

likwidację powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.  

 

§ 7 
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Postanowienia końcowe 

1) W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa 

polskiego, w szczególności ustawy - kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 

z późn. zm.). 

2) Integralną częścią niniejszej Karty Gwarancyjnej są Akt Umowy oraz inne dokumenty 

będące integralną częścią Umowy, wymienione w punkcie 2 Aktu Umowy, w zakresie, 

w jakim określają one przedmiot Umowy oraz Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową 

(łącznie z podatkiem od towarów i usług).  

3) Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

4) Niniejszą kartę Gwarancyjną sporządzono w czterech egzemplarzach na prawach 

oryginału, po dwa dla każdej ze stron. 

WYKONAWCA: 

Podpisano i opatrzono pieczęcią  

.................................................................... 

 [podpisy osób upoważnionych] 

.................................................................... 

 [nazwiska i imiona podpisujących 

(wielkimi literami)] 

W charakterze 

.................................................................... 

Będąc w pełni upoważnionym przez 

 .................................................................... 

pieczęć Wykonawcy 


