



Szczecin, dnia 11.10.2013 r.


Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie inwestycyjne pn: „Budowa i wyposażenie I Etapu POMERANIA TECHNOPARK w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej/ Cyfrowej, kontynuacja inwestycji”


MODYFIKACJA SIWZ – NR 1

Zamawiający, odpowiadając na wniosek jednego z wykonawców, dokonuje modyfikacji siwz w zakresie dotyczącym rozdziału IX, pkt 8.

Po modyfikacji zapis przyjmuje brzmienie:

8. *Zamawiający przewiduje zorganizowanie wizji lokalnej. Wizja lokalna odbędzie się na terenie budowy, w dniu: 14 października 2013 roku o godzinie 9.00 oraz w dniu 16 październik 2013 r. o godz. 9. W celu udziału w wizji należy się stawić w jednym z wyznaczonych terminów i wyznaczonej godzinie w siedzibie SPNT, ul. Niemierzyńska 17a w Szczecinie, sekretariat SPNT. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie wizji jest p. Lech Bartnik.*

PREZES
Szczecińskiego Parku
Naukowo Technologicznego

Andrzej Feterowski

Kierownik Projektu

Lech Bartnik