REGIONALNY L] ] EUROPEJSKI FUNDUSZ
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI l:‘ Z ac h Od n l e ROZWOJU REGIONALNEGO

E PROGRAM I'i' Pomorze UNIA EUROPEJSKA

Szczecin, dnia 23.10.2013 r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie inwestycyjne pn: ,,Budowa i wyposazenie I
Etapu POMERANIA TECHNOPARK w Szczecinie przy ul. Niemierzynskiej/ Cyfrowej,
kontynuacja inwestycji”

ODPOWIEDZI NAPYTANIA -cz. VII

Na podstawie art.38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z
2013 r. poz. 907 z poézn. zm.), Szczecinski Park Naukowo-Technologiczny sp. z 0.0. w Szczecinie
informuje, iz wptyngty pytania dotyczace tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia na
w/w zadanie. Ponizej przedstawiamy tre§¢ zapytan i odpowiedzi na pytania.

Pytanie nr 136:

Z dokumentacji projektowej BMS wynika iz karty sterowania klapami p.poz. sg cze$cig automatyki
BMS, w zwigzku z powyzszym powinny one posiada¢ swiadectwo dopuszczenia CNBOP. Czy
$wiadectwo takie nalezy dotaczy¢ do oferty?

Odpowied::

System BMS sterujac recznie 1 automatycznie klapami ppoz realizuje takze funkcje pozarowe.
Wymagane jest §wiadectwo dopuszczenia CNBOP — zgodnie z wymogiem rozporzadzenia Ministra
Spraw wewnetrznych 1 Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow
stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochrony zdrowia i Zycia oraz mienia, a
takze zasad wydawania dopuszczen tych wyrobow do uzytkowania (Dz.U. z 2007 r. Nr. 143, poz.
1002), w odniesieniu do systemu automatyki BMS, realizujagcego funkcje pozarowe i takie
Swiadectwo nalezy dotaczy¢ do oferty.

Pytanie nr 137:

Czy system wentylacji garazu przewiduje jedynie automatyczne przewietrzanie w przypadku
zagrozenia czy tez przewiduje mozliwo$¢ recznego sterowania przez operatora systemu zarzadzania
budynkiem BMS?

Odpowieds:

System wentylacji garazu przewiduje automatyczne i reczne przewietrzanie garazu.

Pytanie nr 138:

Wg dokumentacji projektowej przejscia objete systemem KD sg odblokowywane indywidualnie
przez system SAP w przypadku wykrycia pozaru. Jednakze w przypadku gdy centrala SAP nie
wykryje pozaru (np. awaria), a nastgpi realna konieczno$¢ ewakuacji, czy operator systemu
zarzadzajacego budynkiem powinien mie¢ mozliwos¢ rgcznego zwolnienia wszystkich przej$¢ na
drogach ewakuacyjnych? Czy nalezy taka funkcjonalno$¢ uja¢ w ofercie? Czy w zwigzku z
powyzszym system KD i system BMS powinny posiada¢ $§wiadectwo dopuszczenia CNBOP w
zakresie realizowania funkcji pozarowych?
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Odpowied::

Operator systemu BMS powinien mie¢ mozliwo§¢ automatycznego oraz recznego zwolnienia
wszystkich przej$¢ na drogach ewakuacyjnych w wyniku realizacji funkcji pozarowych lub innych
zagrozen wymagajacych zwolnienia blokowanych przej$§¢ ewakuacyjnych. Ww. funkcjonalnosé
nalezy uja¢ w ofercie. Systemy KD i BMS powinny posiada¢ w zwiazku z tym $wiadectwa
dopuszczenia CNBOP — zgodnie z wymogiem rozporzadzenia Ministra Spraw wewnetrznych i
Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w Sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochrony zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczen tych wyrobow do uzytkowania (Dz.U. z 2007 r. Nr. 143, poz. 1002), uwzgledniajace
taka funkcjonalno$¢. Swiadectwa nalezy dotaczy¢ do oferty.

Pytanie nr 139:

Wg opisu projektu teletechniki obrazy z kamer maja by¢ zintegrowane z bazg danych systemu KD.
Prosimy o uszczegotowienie tego zagadnienia. Jaka konkretng funkcjonalno$¢ nalezy ujaé¢ w
ofercie?

Odpowied?:

Integracja systemu kamer z systemem KD ma polega¢ na wyswietleniu obrazu z kamery
obejmujacej zasiegiem dane przejscie kontrolowane, na wskazanym monitorze stacji operatorskiej
KD, w chwili przytozenia zblizeniowej karty dostepowej do czytnika sytemu KD.

Pytanie nr 140:

Wg dokumentacji projektowej centrala SA oraz centrale SUG sa zintegrowane w ramach jednego
urzadzenia sterujagco-monitorujacego. Czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zastosowania
oddzielnych central SAP oraz SUG przy zastosowaniu funkcjonalnosci wskazanej w projekcie?
Odpowied::

Nie. Zrealizowa¢ zgodnie z projektem.

Pytanie nr 141:

W projekcie teletechniki kamery AXIS majg funkcje Light Finder. Czy mozna zastosowac¢ inne
kamery o funkcjach rownowaznych?

Odpowied::

Zamawiajacy dopuszcza stosowanie urzadzen o parametrach rownowaznych wzgledem urzadzen
wskazanych w dokumentacji projektowej. Nalezy dostarczy¢ karte charakterystyki na urzadzenie o
rownowaznych parametrach.

Pytanie nr 142:

Czy mozna zastosowaé klawiature sterujacg kamerami CCTV IP, ktéra komunikuje si¢ z
urzadzeniami po protokole RS 485, RS 422, RS 232 lub USB?

Odpowied:

Nie. Ze wzgledu na zaprojektowang infrastruktur¢ sieci SECURITY LAN klawiatura powinna
komunikowa¢ si¢ z kamerami CCTV IP po protokole TCP/IP.
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Pytanie nr 143:

Czy jako rejestrator systemu CCTV mozna zastosowaé jednostke komputerowa (serwer) z
oprogramowaniem zarzadzajaco-sterujagco-monitorujacym?

Odpowied:

Nie. Rejestrator wraz z oprogramowaniem musi by¢ jednorodnym urzgdzeniem dostarczanym jako
kompletne rozwigzanie przez producenta urzadzenia.

Pytanie nr 144:

Wg dokumentacji projektowej systemy oddymiania sterowane sg z central omega. Czy mozna
zastosowa¢ moduly sterujace we/wy centrali SAP i1 sterowa¢ nimi obwodami zasilajacymi w
rozdzielnicach elektrycznych?

Odpowiedz:

Nie. Zrealizowa¢ zgodnie z projektem.

Pytanie nr 145:

Wg dokumentacji projektowej BMS system zarzadzania bedzie obstugiwat wszystkie zdarzenia
alarmowe z bardzo wielu systemow bezpieczenstwa i automatyki, a operator powinien mie¢ petng
wiedze¢ o tych zdarzeniach. Czy celowe jest aby cata informacja skupiata si¢ w jednym miejscu, czy
moze celowym bylby rozdziat informacji dla oséb odpowiedzialnych za dane systemy np. SAP, IT
itp.?

Odpowied?:

Zamawiajacy $wiadomie zdecydowal si¢ na centralizacje systemu zarzadzania. Rozdziat informacji
z systemOw bezpieczenstwa i automatyki na poszczegdlne osoby funkcyjne, bedzie wysoce
nieefektywne pod katem ochrony obiektu i przetozy si¢ na wzrost kosztow funkcjonowania obiektu.
Zamawiajacy nie dopuszcza decentralizacji informacji z systemow bezpieczenstwa i automatyki.

Pytanie nr 146:

System BMS. Ile planow, przekrojow i1 innych elementéw przyja¢ do wyceny? Obiekt jest
skomplikowany: wiele kondygnacji, trzy budynki. Czy ilos¢ planow nie skomplikuje za bardzo
obstugi BMS?

Odpowied::

Zamawiajacy wymaga, aby oprogramowanie systemu zarzadzania bezpieczenstwem budynku
pozwalalo na doktadne i wyraZne okreslenie miejsca powstania alarmu/zdarzenia na planie budynku
niezalezne od tzw. powigkszenia skali planu/przekroju. Nalezy stosowa¢ w oprogramowaniu tzw.
grafiki wektorowe w zakresie wyswietlania rzutow poszczegolnych kondygnacji.

Pytanie nr 147:

Czy zamawiajacy wyraza zgode¢ na stosowanie mostow szynowych w wykonaniu aluminiowym?
Odpowied:

Zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie mostow szynowych w wykonaniu aluminiowym, pod
warunek rownowazno$ci parametry mostow miedzianych wskazanych w dokumentacji projektowe;.
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Pytanie nr 148:

Prosze o ponowne podanie minimalnych wymagan dla UPS-a. W specyfikacji SWIOR opis jest nie
zrozumiaty, np. "Temperatura przechowywania 1076 1I/s" lub "Wilgotnos¢ wzgledna 230/ 400 V",
lub "Poziom hatasu w odl. 1 m 0 0C + +45 0C".

Odpowied?:

Zamawiajacy dokona modyfikacji Zatacznika Nr 11 siwz, w zakresie dotyczacym okreslenia
minimalnych wymagan urzadzen UPS, zawartych w Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych.

Pytanie nr 149:

Jest rozbiezno$¢ miedzy Projektem Budowlano-Wykonawczym Przytacza SN-15kV wykonanym
przez Biuro Projektowe Instalacji elektroenergetycznych EELBO a projektem zamiennym
wykonanym przez Biuro Projektowe CREO. Rozbieznos$¢ dotyczy rozdzielnic $redniego napigcia.
W projekcie wykonanym przez Pana Piotra Markowskiego rozdzielnice sa 3-polowe, natomiast
w projekcie wykonanym przez Pana Patryka Dominiaka rozdzielnice te sg 4-polowe. Prosze
0 informacj¢ ktoére rozdzielnice nalezy uwzgledni¢ w ofercie?

Odpowied::

Nalezy uwzglednié¢ rozdzielnie 3-polowe.

Pytanie nr 150:

Czy Zamawiajacy dopuszcza dokonywanie modyfikacji przedmiaréw robot pod wzgledem uktadu
kosztorysu z zachowaniem dziatbw 1 podrozdziatdéw, przywolanych podstaw wyceny,
przywolanych opisow pozycji, ilosci, dopisywania lub usuwania pozycji, dziatow?

Odpowied?:

Zamawiajacy okreslit w siwz przedmiot zamowienia tj. zakres robot budowlanych, w sposob
zgodny z wymogami art. 31 ustawy prawo zamowien publicznych, w zakresie okre$lonym
w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462).
Ponadto, Zamawiajacy stwierdza ze przedmiary robot stanowig jedynie material pomocniczy do
sporzadzenia oferty cenowe;.

Pytanie nr 151:

Czy Zamawiajacy dopuszcza dokonywanie modyfikacji przedmiarow robot pod wzgledem scalania
kilku pozycji w jedng?

Odpowied?:

Zamawiajacy okreslit w siwz przedmiot zamowienia tj. zakres robot budowlanych, w sposob
zgodny z wymogami art. 31 ustawy prawo zamowien publicznych, w zakresie okre§lonym w
Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462).
Ponadto, Zamawiajacy stwierdza ze przedmiary robot stanowiag jedynie material pomocniczy do
sporzadzenia oferty cenowe;.

Pytanie nr 152:
Czy Zamawiajacy dopuszcza dokonywanie modyfikacji przedmiaréw robot pod wzgledem zmiany
naktadéw przywolanych wg podstawy wyceny?
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Odpowied::

Zamawiajgcy okreslit w siwz przedmiot zamowienia tj. zakres robot budowlanych, w sposob
zgodny z wymogami art. 31 ustawy prawo zamowien publicznych, w zakresie okre§lonym w
Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462).
Ponadto, Zamawiajacy stwierdza ze przedmiary robdt stanowig jedynie material pomocniczy do
sporzadzenia oferty cenowe;.

Pytanie nr 153:

W opisie projektu dot budynek A str. 13 podano informacje dotyczace zastosowania grubosci
izolacji kanatow wentylacyjnych (kanaty nawiewne gr 40 mm, kanaly wyciggowe 20 mm).
W przedmiarze robot zastosowano grubosci izolacji 30 mm bez podziatu na kanaly nawiewne
| wyciggowe. Prosimy o weryfikacj¢ przedmiaru robot uwzgledniajacg podziat na kanaty nawiewne
1 wyciggowe 1 odpowiadajace im grubosci izolacji (dotyczy to budynkéw A, B 1 C).

Odpowiedz:

Do wyceny przyjac izolacje zgodnie z opisem technicznym 40mm po stronie nawiewnej i 20mm po
stronie wyciggowej. Ilosci izolacji w przedmiarach wydzielono dla kazdego ztadu nawiewnego i
kazdego wyciaggowego odrebnie, przyktadowo: dla bud.A: Uklad nawiewny N4 poz.248 i poz.255;
Uktad nawiewny N5 poz.298; uktad wyciagowy W10 poz.313; W11 poz.350; W12 poz.372 itd

Pytanie nr 154:

W przedmiarach robot (budynki A, B, C) zastosowano przewody elastyczne FLEX nieizolowane.
W opisie projektu wystepuja przewody izolowane o gr. 25 mm. Prosimy o informacje, ktore
przewody przyjac¢ do wyceny?

Odpowieds:

Przyja¢ do wyceny kanaly elastyczne izolowane gr25mm.

Pytanie nr 155:

W przedmiarze robot ujeto klapy p.poz. w wyzwalaczem termicznym. Na obiekcie w I etapie
zastosowane s3 klapy z sitownikami. Prosimy o odpowiedz jakie klapy p.poz. przyja¢ do wyceny?
Odpowied::

Nalezy stosowac klapy p.poz. z sitownikami ze spr¢zyng powrotna, zasilanymi napigciem 24VDC,
wyposazonymi w listwy zaciskowe z wyprowadzonymi zaciskami do podigczenia zasilania oraz
krancowek w celu detekcji potozenia klapy. Klapy bez zasilania powinny by¢ w potozeniu
bezpiecznym (zamknigte).

Pytanie nr 156:

Prosimy o okre$lenie minimalnej ilo$ci cykli dla szlabanu hydraulicznego.

Odpowied:

Zgodnie z zapisami w projekcie, szlabany przy wjazdach do garazu podziemnego powinny by¢
przeznaczone do pracy intensywnej. Minimalna przewidziana przez Projektanta ilo$¢ cykli na
godzing wynosi 220.

Pytanie nr 157:
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Budynek A rzut parteru:

pom. A.0.21 serwerownia B,

pom. A.0.20 serwerownia kolakcyjna,

pom. A.0.20 serwerownia C,

pom. A.0.19 serwerownia D,

pom. A.0.18 centrala telefoniczna,

w tych pomieszczeniach zaprojektowano klimatyzatory kanatowe bez instalacji kanalow
wentylacyjnych. Czy do w/w klimatyzatoréw nie nalezy zaprojektowaé instalacji kanalow
rozprowadzajacych powietrze? Usytuowanie w/w klimatyzatorow jest w kolizji z kanalami
instalacji bytowej. Prosimy o zweryfikowanie usytuowania klimatyzatorow.

Odpowied:

Realizowaé zgodnie z projektem bez uktadow kanatowych jak dla pomieszczen technicznych. W
pomieszczeniu A.0.21 uwzgledni¢ przesunigcie klimatyzatorow o 30 cm w Kierunku osi B, w
pozostatych brak kolizji.
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