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Szczecin, dnia 23.11.2015r.
Znak sprawy: SPNT/ZP/07/2015

MODYFIKACJANR 2
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na $wiadczenie ustugi Calodobowej statej ochrony
0s6b i mienia w budynkach Szczecifiskiego Parku Naukowo-Technologicznego sp. z o. o.
przy ulicy Niemierzynskiej 17A i ulicy Cyfrowej 4, 6, 8 oraz w bezposrednim otoczeniu
powyzszych obiektow

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zaméwienr publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p6zn. zm.) Szczecinski Park Naukowo-Technologiczny sp. z 0.0.
w Szczecinie informuje, ze modyfikuje Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
poprzez:

§1

1. Dokonuje si¢ modyfikacji zatacznika nr 1 do SIWZ — Opisu Przedmiotu Zaméwienia, ktéry
w punkcie 1. Ogélna charakterystyka przedmiotu zamoéwienia, podpunkt 6), zdanie 2
otrzymuje brzmienie: ..Grupa interwencyjna sklada¢ si¢ bedzie z co najmniej dwoch
umundurowanych i wyposazonych w $rodki przymusu bezposredniego pracownikéw ochrony
poruszajacych si¢ samochodem oznakowanym logo i/lub nazwa firmy Wykonawcy”.

2. Dokonuje si¢ modyfikacji zapisow zalagcznika nr 8 do SIWZ — Wzér umowy, ktorej
paragraf 9 otrzymuje brzmienie:

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogq by¢ dokonywane jedynie w formie pisemnego
aneksu, z podpisami upowaznionych przedstawicieli obu stron — zgodnie z zapisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych.

2. Strony zobowiqzujq sie, iz kazdorazowo dokonajq (w formie pisemnego aneksu) zmiany
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na mocy Umowy, w przypadku wysigpienia jednej
ze zmian przepisow wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych, tj. zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i usiug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie art. 2 ust.
3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

- Jezeli zmiany te bedq mialy wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.
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3. Aneks, o kidrym mowa w ust. 1 powyzej, wchodzi¢ bedzie kazdorazowo w zycie z dniem
wejscia w Zycie zmian przepisow, o ktorych mowa w ust. 2 pkt. 1) - 3).

4. Wwypadku zmiany, o kiérej mowa w ust. 2 pkt 1) powyzej, wartosé netto wynagrodzenia
Wykonawcy (1j. bez podatku od towaréw i uslug) nie zmieni sie, a okreslona w aneksie
wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona z uwzglednieniem stawki podatku
od towardw i ustug, wynikajgcej ze zmienionych przepisow.

5. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust 2 pkt. 2) powyzej, wynagrodzenie Wykonawcy
zostanie podwyzszone o warto$¢, o jakg wzrosng calkowite koszty wykonania Umowy
ponoszone przez Wykonawce, a wynikajqce z podwyzszenia wynagrodzen poszczegdlnych
pracownikow biorgcych udzial w realizacji pozostalej do wykonania, w momencie
wejscia w Zycie zmiany, czesci zamowienia, do wysokosci wynagrodzenia minimalnego
obowiqzujgcej po zmianie przepisow lub jej odpowiedniej czesci, w przypadku 0séb
zatrudnionych w wymiarze nizszym niz pelen etat.

6. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust 2 pkt. 3) powyzej, wynagrodzenie Wykonawcy
zostanie podwyzszone o wartos¢, o jakg wzrosng calkowite koszty wykonania Umowy
ponoszone przez Wykonawce, wynikajgcq ze wzrostu kosziow wykonawcy zaméwienia
publicznego oraz drugiej strony umowy o prace lub innej umowy cywilnoprawnej
lgczqcej wykonawce zaméwienia publicznego z osobg fizyezng nieprowadzgcq
dzialalnosci gospodarczej, wynikajgcych z koniecznosci odprowadzenia dodatkowych
sktadek od wynagrodzer 0séb zatrudnionych na umowe o prace lub na podstawie innej
umowy cywilnoprawnej zawartej przez wykonawce z osobq fizyczng nieprowadzgcg
dzialalnosci gospodarczej, a biorgecych udzial w realizacji pozostalej do wykonania,
W momencie wejscia w Zycie zmiany, czesci zamowienia przy zalozeniu braku zmiany
wynagrodzenia netto tych 0sob.

7. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 2) i 3), przed zawarciem aneksu, o ktorym
mowa powyzej, Wykonawca winien zlozyé Zamawiajgcemu pisemne oswiadczenie
o wysokosci dodatkowych kosztéw wynikajqcych z wprowadzenia zmian, o ktérych mowa
wust. 2 pkt 2) i 3) i —w przypadku watpliwosci Zamawiajgcego - udokumentowac. Aneks,
o ktorym mowa w ust. 2 powyzej, powinien by¢ zawarty przez Strony w terminie 30 dni od
daty zlozenia Zamawiajgcemu powyzszego oswiadczenia przez Wykonawce, przed
wejsciem w Zycie zmian, o kidrych mowa w ust 2 pkt 2) i 3), pod warunkiem wykazania
przez Wykonawce wplywu na koszty wykonania zaméwienia.

§2
Niniejsza modyfikacja stanowi integralng czes¢ SIWZ. Pozostale zapisy SIWZ pozostaja
niezmienione.
Zatwierdzil:

Andrzej Feterowsiei., 4

Prezes Szczecifiskiego Parku Naukowo-Technologicznego Sp. z o.0.
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