

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o dialogu technicznym

poprzedzającym ogłoszenie postępowania w sprawie wyboru wykonawcy przedsięwzięcia polegającego na **zaprojektowaniu, budowie, wdrożeniu, utrzymaniu i serwisowaniu infrastruktury, systemów i aplikacji tworzących architekturę platform technologicznych dla centrum danych SPNT Sp. z o.o. zlokalizowanym w Technoparku Pomerania w Szczecinie oraz usług realizowanych na potrzeby projektów:**

1. „Przetwarzanie w chmurze dla rozwoju miast cyfrowych - faza rozwoju” - Działanie 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2. „Budowa i wyposażenie I Etapu Pomerania Technopark w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej” - Poddziałanie 1.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego,
3. „Technopark Pomerania - budowa infrastruktury usługowej i społeczeństwa informacyjnego” – Działanie 3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.



Projekt „Przetwarzanie w chmurze dla rozwoju miast cyfrowych - faza rozwoju” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”



Projekt „Budowa i wyposażenie I etapu Pomerania Technopark w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa zachodniopomorskiego na lata 2007-2013




Projekt „Technopark Pomerania - budowa infrastruktury usługowej i społeczeństwa informacyjnego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Szczecin, 08.01.2014r.

Zapraszający - Szczeciński Park Naukowo – Technologiczny sp. z o. o. informuje, iż wypełnione przez Uczestników formularze należy przesłać do dnia **21.01.2014r.** na adres kwisniewska@spnt.pl.

Jednocześnie informujemy, że spotkania z Uczestnikami dialogu zostaną wyznaczone na okres pomiędzy **03.02.2014r.** a **28.02.2014r.** Indywidualne daty spotkań zostaną wyznaczone do dnia **27.01.2014r.** po wcześniejszej analizie Formularzy.

PROKURENT
Szczecińskiego Parku
Naukowo – Technologicznego

Anna Pawłusiewicz